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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Dabrowicy.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspéinymi dla
wszystkich dziatow robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkdéw dokumentacji technicznej. W sktad
robdt wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
$wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyc¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;j.

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sa nastepujace roboty:
¢ Roboty rozbiérkowe i demontazowe

e Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacji

e Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

e Wykonanie opaski wokdt budynku

e Docieplenie dachu

e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami

o Wymiana rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych
e Remont schoddéw zewnetrznych

o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz nowych krat okiennych

e Montaz nowych poreczy i balustrad przy schodach

e Przebudowa komindw i czapek

e Remont koszy podokiennych

e Remont elementéw stalowych

e Remont murkéw

e Przebudowa instalacji odgromowej

e Przebudowa instalacji elektrycznej



e Przebudowa instalacji sanitarne;

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktdre beda
niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementoéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsigbiorstwa wykonujgce roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatdw lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy prowadzic z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.IP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow
medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robét. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robdt

Niniejsze szczegotowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegéinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okre$lonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktore mogtyby zosta¢ pominigte
w poszczegdinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w




obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie_samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,




inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji_technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresSlajaca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieni publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacig_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i




wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowe] niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogq by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodno$&¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow nalezy zwrécic sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,




b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

11



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot |
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

I w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robét
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robo6t. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwos$cig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcdw robét. Obmiar rob6t znikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
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8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacia projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

g) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);
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- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

- wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, Il, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét rozbidrkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujacych elementow:

e Tablice informacyjne

e Kamery monitoringu

e Uchwyty na flagi

o OsSwietlenie zewnetrzne

e Anteny RTV

e Kraty okienne

e Balustrady i porecze

e Stolarke okienng drewniang

o Stolarke drzwiowg

e Czapki kominowe

e Rynny i rury spustowe

e Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne

¢ |nstalacje odgromowg

o Warstwy wykonczenia schoddw zewnetrznych

e Nawierzchnie utwardzone wokdt budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
Scian ponizej poziomu terenu

e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotdbw pneumatycznych, mitotow oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, tomy, diuta

- szpadle

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Materiaty i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wplywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktadaé w pomieszczeniach zamknigtych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady og6lne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakosS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbiorkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia, powinny by¢ przez
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Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb
akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i
oznakowac¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robot

5.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbidrkowe i demontazowe obejmuja;

e Tablice informacyjne

e Kamery monitoringu

e Uchwyty na flagi

e Oswietlenie zewnetrzne

e Anteny RTV

e Kraty okienne

e Balustrady i porecze

o Stolarke okienng drewniang

e Stolarke drzwiowq

e Czapki kominowe

e Rynny i rury spustowe

e Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

¢ Instalacje odgromowg

o Warstwy wykonczenia schoddw zewnetrznych

e Nawierzchnie utwardzone wokdt budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
Scian ponizej poziomu terenu

e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

95.3.2 Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych
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Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw pozostajacych w konstrukci,

- prawidtowo$ci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogoine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- Sciany — m2

- posadzki — m2

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- Wywoz gruzu — m3

- elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogéine”

9.2 Platnosci

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1 ,Warunki ogoine”

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem
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- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddéw z miejsca
rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Dabrowicy.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie robét budowlanych w zakresie ocieplenia
elewacji metodq lekka-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian, a mianowicie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz w
przestrzeni cokotu nad poziomem terenu

- termomodernizacje scian zewnetrznych powyzej linii terenu w technologii systemowe;j lekkiej — mokrej
- wykonanie opaski wokot budynku

- remont komindw i czapek

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Do ocieplenia Scian metoda ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatbw powinna byC dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajacq zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:
- polistyren ekstrudowany XPS gruboéci 16,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K)
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Materiaty do izolacji termicznych scian zewnetrznych:

- docieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspotczynniku A<0,04 W/mK
grubosci 20 cm,

- docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspotczynniku A<0,04 W/mK gr. 2+3 cm -
stosownie do Swiatta oscieznic.

Wymagania:

- wymiary - nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0, 3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg i prostopadtg do powierzchni - nie mnigj niz 8 N/cm2.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaC tkanine szklang odpowiadajacy
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢
tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny
w petni odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 1250 N,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600 N,

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
rowng 1250 N,

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3, 5%,
przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z witdkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnych czeSciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikéw (zamiast
katownikdw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaC zaprawy klejace lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu mechanicznego mocowania styropianu do podtoza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Materiaty do wykonania izolacji $cian fundamentowych:
-masa bitumiczna na warstwie tynku
-folia kubetkowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet :
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- rusztowania i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- elementy deskowan wykopow

- mieszarki mechaniczne, wiertarki

- tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt

- pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Wymagania szczegélne do wykonania termomodernizacji $cian zewnetrznych

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg ,lekkq” powinna by¢
nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- naktadanie na styropian warstwy z masg klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- malowanie Scian

- wykonanie obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

5.2.1 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza:

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
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- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkoéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usungg nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podfoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza- nalezy wykonac uzupetnienie
ubytkow cegty zaprawg cementowa.

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najcze$ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
pracw warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe.

5.2.3 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podifoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.4 Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢
trzpienie.
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9.2.5 Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig piyt izolacji termicznej naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocq pacy siatke zbrojacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.2.8 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczes$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng
szczegblowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.2.9 Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkow nalezy
przestrzegac nastepujgcych wymagan ogdlnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub
pary wodnej,

- izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podftoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposéb powodujacy ich destrukcije,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe utozenie, tzn.: po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji stosowania poszczegoinych materiatow izolacyjnych,
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- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2.10 Izolacje termiczne $cian fundamentowych

Krawedz ptyt na catym obwodzie uksztattowana jest w taki sposob, ze ptyty zachodzg na siebie, tak
wiec unika sie powstawania mostkow termicznych. Instalujgc ptyty na Sciane piwnicy uktada sie je
pionowo lub poziomo na wzor muru. Ztgcza piyt sq Scisle dopasowane. Niebieskie ptyty izolacyjne
przykleja sie do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej Sciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym na zimno. Klej naktada sie punktowo na plyte (okoto szesciu punktéw na jednej
ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany
przez zewnetrzng warstwe siany trojwarstwowej. Nastepnie wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi
zageszczane. Plyty ze styroduru muszg opiera¢ sie¢ na mocnej podstawie na odsadce fundamentu,
ktora bedzie zabezpiecza¢ piyty przed odsuwaniem sie w dét. Plyty mozna cigé standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia goracym drutem).
5.2.11 Opaska odwadniajaca

Wymiana opaski odwadniajacej na opaske z kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6 cm na podsypce
piaskowe] i podbudowie zwirowej utwardzonej, szer. 0,8 m. Jako zakonczenie stosowac¢ trawnikowe
obrzeza betonowe.

5.2.12 Remont komindw i czapek

Wokdt komindw nalezy wykonaé rusztowania niezbedne dla przeprowadzenia robét remontowych :

- Usunac¢ zniszczone tynki na catej powierzchni komindw

- Konstrukcje ceglang nalezy dokfadnie sprawdzi¢ poprzez opukanie i zlokalizowanie cegiet
zlasowanych.

- Powierzchnie w ktorych wystepujg cegty zniszczone nalezy przemurowac cegtg petng klasy 20, na
zaprawie cementowo- wapienne;.

- Pozostate powierzchnie oczy$ci¢ z pozostatosci zaprawy.

- Stare spoiny wykruszajace sie usungc.

- Uzupetni¢ spoinowanie zaprawg cementowo- wapienna.

Na powierzchniach komindw nalezy wykonac :

- izolacje z twardych ptyt z wetny mineralnej na kleju gr. 4cm
- zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju

- tynk mineralny biaty o strukturze ziarna

- farba silikonowa

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okre$lone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:
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- zgodno$¢ z dokumentaciq i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gbIne wrazenie estetyczne.

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Stosowac¢ ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podane w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1 Czesciowy i koricowy odbiér techniczny

Wykonawca robo6t ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
jako$ci przygotowania powierzchni $ciany (podioza do ocieplania), jako$ci zamocowania ptyt
styropianowych do podfoza, jako$ci warstwy, zbrojonej tkaning szklang, ocieplenia osciezy okiennych i
drzwiowych, robot tynkarskich, nowo wykonanych obrébek blacharskich.

8.2.2 Odbidr jakoSci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzié¢, czy powierzchnia
Sciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne probki
styropianu i wykona¢ prébe odrywania.

Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepnoS¢ tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowa¢, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane nowg zaprawa.

8.2.3 Odbior zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robét. Nalezy
sprawdzi¢, czy masa klejaca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencije i jaki
jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty
styropianowe oraz czy ptyty sq dociskane do $ciany zgodnie z wymaganiami.

Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tacznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy
ich liczba, rodzaj, dtugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne

z wymaganiami projektu.
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8.2.4 Odbior warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych plyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
tacznikow mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejacg. Trzeba tez
sprawdzi¢, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione $cinkami styropianu.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa klejaca
czy poszczegbine arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢ temperature powietrza w
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze pogody obejmujaca 24 h.

8.2.5 Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.

8.2.6 Odbior jakoSci robdt tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na temperature powietrza w
czasie robo6t oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krotkim
czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni $ciany. Podobny skutek moze
spowodowacC nanoszenie wypraw na nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej 25°C. Dotyczy to
zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrécic uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. CzesSci $ciany pokrywane w roznym czasie nie
powinny wykazywaé Zadnych réznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesci scian bez diuzszych przerw.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdine”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu:

- roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,
- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie — malowanie osciezy,

- usuniecie materiatéw z rozbidrki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.
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- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
- narzedzia rdzne do robdt wykonczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sg w projekcie
budowlano-wykonawczym.

5.2 Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwigce:

- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szerokosci elementu -
jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaC wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

5.4 Osadzenie parapetow
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Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegto$ci
nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowe;
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.5. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczegolnych drzwi
podane w projekcie wykonawczym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki.

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy oSciezami i oScieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet,

- uzupetieniu tynkdw na o$ciezach z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktéorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnoSci
elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢
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ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletnosci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie 0 wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
- wszystkie roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badan i pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej
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Jednostka projektowa:
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Kod CPV 45321000
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Dabrowicy
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Termiczna izolacja z wetny mineralnej stropu pod dachem

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreS$lenie znajdujace sie w niniejszej specyfikacji sq zgodne z ustawg Prawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem tych robot zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.
Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, kto?
wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentaciji technicznej, zawierajace
opis przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakoSciowe dotyczace materiatu i
wykonania robot zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub
styropianu.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem wetny
mineralnej lub styropianu nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta materiatow, Polskich Norm
dotyczacych tych robdt, obowigzujgcych przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
0golnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub posiada¢
stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét opisane sg w
ST1,Wymagania ogdine”.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materiatow i robét wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacii.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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2.1 Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych
(gtownie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcdw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wiokien bazaltowych.

3 =0,038 - 0,042 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatow nizszej gestosci —
np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe rowng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 %
suchej masy.

Piyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwo$¢, scisliwos¢
widkna powinny by¢ rbwnomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Piyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Wodoodpornosé dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod
ci$nieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 , Metody testowania
nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z
powietrza (np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w
wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objeto$ci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych
pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmow,
gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢
pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm
(czesci na milion). Wetna mineralna moze byé stosowana z wszelkimi innymi
materiatami budowlanymi i we wszelkich Srodowiskach przemystowych.

- niepalno$¢ i odporno$¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢
odporna na ogien tj. wytrzyma¢ temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek
wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C.
Natomiast widkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos$é - Przegrody izolowane weing mineralng muszg przepuszczac
pare wodna, czyli ,oddycha¢”
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- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wilasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych
gazdw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobdéw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubo$ci 30-200 mm — w zaleznosci od
rodzaju i gestosci materiatu.

2.2 Wyroby z weiny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu znajduja sie w ST1 ,,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych rob6t powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu, rusztowan i $rodkéw transportu pionowego.

4. TRANSPORT

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na
catej powierzchni i wysokosci Srodka transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w
jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami
atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysokos$ci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety przenosi sie dzwigiem
z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t znajduja sie w ST1,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty z zastosowaniem wetny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubo$¢
zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty
nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Piyty
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uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubo$¢. Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z piyt z
wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ pasami
prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rdwne.
Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nierownos$ci nalezy
je wyréwnac zaprawg cementowg, przed roztozeniem paroizolacii lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zosta¢ wykonane z ptyt wetny mineralnej o odpowiedniej
twardosci zapewniajacej dostep do urzadzen zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej
kontroli lub naprawy i dostep do systeméw odwodnienia dachu. Ptyty powinny zapewnia mozliwos¢
ewentualnych napraw przez ekipy remontowe pokry¢ dachowych uszkodzen powstatych z uptywem
czasu.

V1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3. Ogolne zasady kontroli jakosci opisano w ST1.

5.4. Badania w czasie wykonywania robhét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i
akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu,
udzielajgcego gwarancji trwato$ci izolacji oraz zaleceniami inzyniera.

W szczegolnosci nalezy oceniac:

- jako$¢ i whasciwos¢ zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ (szczelnos¢) utozenia piyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancii

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarow

5.5. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéw i ich aplikacji
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru znajduja sie w ST1 ,Wymagania og6ine”.

6.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Zaréwno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m?2

skategoryzowang pod katem gesto$ci (kg/m3) i grubos$ci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament,
dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubo$c¢.
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6.3. Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

6.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentaciji
projektowej, wielkosci obmiarowi okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rohét opisano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
izolacji termicznej i akustycznej. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jakos¢ i oczysci¢ z zabrudzen oraz dokonac
ewentualnych napraw.

7.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywne
wyniki.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i
akustycznej udzielajgcego gwaranciji ich trwato$ci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja;

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow

przygotowanie podtoza

prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
rownos¢ powierzchni wykonanej izolaci

dokfadno$¢ i szczelnos¢ stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu

~0o a0 oo

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentow materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych

akustycznych

WG PN - ISO 6946
Instrukcja ITB nr 321
BN-78/6033-06
BN-72/6363-02
BN-84/6755-08

BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
PN-87/B-02152

PN-87/B-02151
PN-69/B-10260

Ochrona cieplna budynkow

,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie”

Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;. Filce i
plyty

Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane
Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementow budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST6

Obrébki blacharskie - Kod CPV 45261000-4
Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Przebudowa obiektéw uzytecznosci publicznej w gminie Baranow
Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespét Szkolno-Przedszkolny w
Dabrowicy
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowicy.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie nowych obrobek blacharskich, parapetow,
rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

52



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m.
Ostre krawedzie stojakow, Srodkéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé¢
deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.1 Rynny z blachy ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w zitgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.3.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha

5.3.3 Uchwyty rynnowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

9.3.4 Zasady montazu rynien i rur spustowych

Zaznaczy¢ pofozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60cm, zamontowac
uchwyty rynnowe. Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu najbardziej oddalonym od
leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontowa¢ posrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty nalezy
przykreci¢ wkretami do deski czotowej lub $ciany. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢
60cm. Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow. Potrzebng dtugos¢ rynny odcig¢ za pomocg
pitki do metalu uwzgledniajgc z obu stron rynny zaktad w kazdej ksztattce. Lica rynien oczy$cic pilnikiem
z zadzioréw.

Zamontowac rynny w uchwytach. Wetkng¢ przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie rynny i obréci¢
ja do tytu, az do zatrzadniecia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowa¢ uszczelki w ksztattkach
rynnowych doktadnie wciskajac je w rowki. Dtugo$¢ uszczelki musi by¢ rowna dtugosci rowka. Uszczelki
pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne
wywiniecie rynny. Obrécic lej do przodu az do zatrzasnigcia przedniego wywiniecia leja na czotowym
wywinieciu rynny. Dtugo$¢ zaktadu rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce.
Potaczy¢ odcinki rynien za pomocg ztaczek. Montaz ztaczek przebiega analogicznie jak przy montazu
leja. Odlegtos¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli odlegto$¢ ta jest wieksza
nalezy zamontowac dodatkowy uchwyt.

Zamontowa¢ narozniki na rynnie. Wiozy¢ tylne wygiecie rynny w gtab ksztattki i zatrzasna¢ naroznik na
przednim wywinieciu rynny. Dtugos$¢ zaktadu rynny w narozniku wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na
ksztattce. Mozliwy jest montaz naroznikdéw na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowa¢ denka rynien. Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obréci¢ w
gtab rynny az do zatrzanigcia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy denku powinien by¢
zamontowany uchwyt rynnowy. Dla fatwiejszego montazu, denka mozna zaktadac przed zawieszeniem
rynny w uchwytach.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okre$lone sg w ST1 ,Wymagania ogdine”.
oraz nalezy m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gbIne wrazenie estetyczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robot

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wiazéw itp.,

- sprawdzenie prawidtowosSci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie:

Przebudowa obiektéw uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw Sandomierski w zakresie
termomodernizacji, przebudowy instalacji wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej — Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Dabrowicy

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
modernizaciji czesci instalacji c.0. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

* montaz grzejnikdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen regulacyjnych
* badania instalacj,

+ wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.
1.3. Ogdlne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

+ Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych taczonych przez spawanie.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki Scienne ptytowe z podigczenie z boku. Wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25
mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforanow, pokryta farbg kataforetyczng oraz
warstwa epoksydowego lakieru proszkowego. Kolor RAL9016

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng o powierzchni niklowanej. Zakres ustawienia wstepnego od 1do 7 z
odstepem 0,5. Max. temp. czynnika 120°C, APmax=0,6 bar, PN10.

- zawdr odcinajacy powrotny umozliwiajacy indywidualne odcigcie grzejnika podczas eksploatacii lub naprawy
bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji. Wykorczenie: mosigdz niklowany.

Regulacje gtownych gatezi instalacji prowadzi¢ za pomoca recznych zaworéw réwnowazacych z funkcjg odciecia
przeptywu i nastawy wstepnej.

Dwa obiegi grzewcze wyposazy¢ w pompy obiegowe i zawory 3-drogowe mieszajace wspdtpracujace z
automatyka kotta gazowego.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy nowy grzejnik powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajace. miejsca zatamania instalacji mogace
ulec zapowietrzeniu oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy uzbroi¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace, materiat mosigdz, ciSnienie max. 6 bar, max temp. 110°C, gwint zewn. %2".
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2.5. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociagow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacji nie
stosowacé przy prowadzeniu instalacji po $cianie

+ Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

* Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

+ Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byC dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

+ Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

+ Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
+ Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow
* Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowacé izolacje cieplna.

* Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

+ Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggow

* Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,\Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania rob6t:
-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potaczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku punktow
odwadniajgcych. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$c¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany

60



lub stropu. PrzejScia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow
* Montaz grzejnikéw w pomieszczeniach przewidziano w ich dotychczasowych lokalizacjach

* Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i stan istniejgcego uchwytu i w
miare koniecznosci poprawi¢ lub wymienic,

+ Gdy nie bedzie mozliwosci montazu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji nalezy kierowac sie
przedstawionymi zaleceniami:

+ Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami zestawami

*Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakorficzenia remontu przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem

* Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

* Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie korcowek,

- wkrecenie p&t-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie pofgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozZeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0§ przewodu.
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* Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

+ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢€) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakofczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

+ Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

+ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

* Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie doinej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 baréw. Probe szczelno$ci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

+ Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozZliwie najnizszym punkcie instalaciji.

+ Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

« Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w
miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

* Proba szczelnoSci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.
5.6. Wykonanie izolac;ji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

+ Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

+ Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz
0-5do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

+ Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznaé¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

+ Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

+ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

+ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow ),
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- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogéine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

* PN-91/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \Wymagania”.

* PN-91/B-02416 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania®.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

* PN-90/M-75010 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

* PN-90/H-83131/01 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.
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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg projektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe omawianego budynku.

1.2 Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

- instalacja o$wietlenia ogoInego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego,

- instalacja odgromowa,

- instalacja automatyki BMS.

1.2 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1.2.1 Wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy.

1.2.2 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach.
0 odpornos$ci ogniowej tych elementéw.

1.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

1.2.4 Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.3 Informacje o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza
dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagar generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odtaczyé ja od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.
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1.4 Nazwy i kody robét CPV
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowych systeméw alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;.
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaz anten radiowych.
45313000-4 - Instalowanie wind i schodéw ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodow:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikow.
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Ukladanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315400-2 - Instalacje wysokiego napiecia.
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45315500-3 - Instalacje Sredniego napiecia.
453156004 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego:
45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych.
45316210-0 - Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego.
45316211-7 - Instalowanie pod$wietlanych znakdw drogowych.
45316212-4 - Instalowanie Swiatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.
45316220-3 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portéw lotniczych.
45316230-6 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow.
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych.
453172004 - Instalowanie transformatorow elektrycznych.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych.

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie

wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie 0
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za zgoda projektanta i
Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwiazane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogo6lne

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza.

3. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic
lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg két jezdnych nalezy wykonac za
pomoca wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

o transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

o aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

o prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢é wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigbw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i skladowania korice wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatoZenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natoZenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojéw z tasmy izolacyjnej.

2.2.3 Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobéw i urzadzen -kontrola jakosci.
1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.
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2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane). Materialy
uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jako$ci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi wytwarcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen
i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow.

1. Spos6b sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2.Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

- kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w pkt. a),
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10
moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych

- urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach

z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwieraé
sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, aw
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg,

g) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szczegOtowe warunki sg podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do obstugi, a
na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./
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6. Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania
robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
—  przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
—  przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych
—  przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen i
instalacji odgromowe;j.

5.1.1 Tablice elektryczne.
1. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly przez przykrecenie

do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq przez malowanie. Minimalny odstep pomigdzy szynami TH — 15 cm. Aparatura
modutowa powinna by¢ osfonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny byé wykonane z poliesteru wzmocnionego wiéknem szklanym
(tworzywo samo gasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez malowanie.
Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta od frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegoinych obwodéw nalezy opisaC w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikow Sciennych lub zawiesi
sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd.
1. Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy ukfadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mnigj niz 5mm.

4. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.
5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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7. Przy przej$ciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna bylo wyginac tagodnym tukiem, o promieniu nie
mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebic.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi¢.
1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

2. Po ufozeniu przewodéw podtynkowych postapi¢ j.w..

3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytoéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur.
1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podtozu wg p. 5.1.6 Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2.t aczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koficow rur w otwory sprzetu
i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,10 w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej sie
wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania diugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacije
wydtuZenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umoZliwienia
przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodéw

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promier tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek.

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w $lepych otworach wywierconych w Scianach (przed ich tynkowaniem)
w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badZ gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami
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3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gora (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

8. Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg ztta.

5.1.9 Uktadanie przewodow.

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaC rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdéw ochrony powinny mie¢ kolor
z6tto-zielony,

- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewoddw moga miec kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i zotto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.1.10 Uktadanie przewodéw w rurach.

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

2. Wciaganie przewoddw nalezy wykonywac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdzniej zostang,
uzyte w instalacji.

5.1.11 Uktadanie przewodéw na uchwytach.
Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

e na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowaé uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé
wieksze od:
- 0,5m-dla przewodbw kabelkowych,
- 1,0 mdia kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie bylty widoczne.

5.1.12 Ukfadanie przewodéw w tynku.
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wieloZzytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd
PE powinien byc¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.
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5. Przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt
przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w zigczach piyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubo$ci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych.

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.14 Laczenie przewodow.
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow.
1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb

estetyczny.

2. Do odbiornikdw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

4 W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.1.16 Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzic, czy elementy nie sg pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:
e 0CzyszCzenie oprawy,
e  otwarcie oprawy,
e odtgczenie przewoddw,
e demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikéw,
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e  zdemontowanie oprawy,
e zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:
e otwarcie osprzetu,
e odtgczenie przewoddw,

e zdemontowanie osprzetu,

5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow.
1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkdw $rodowiskowych:

o lgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
e fgczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych

e  gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewéd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.

Pojedyricze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.

4. taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytaczenia.

5. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowaé poza 1-3 i 2-g
strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-pradowym o
pradzie réznicowym < 30mA.

6. Dla tacznikow zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

5.1.18 Montaz opraw os$wietleniowych.
1. MontaZz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- CzyszcCzenie oprawy,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,
- obciecie i zarobienie koncdw przewodow
- wyposazenie oprawy w zrodia Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podtaczenie przewodow,
- uzupetienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek

rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymaé site 500 N (dla opraw o0 masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cze$ci oprawy powinny by¢ trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

4. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewod 4-ro Zytowy.

5. Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy o$wietleniowe znajdowaty sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.19 Montaz aparatow.
1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych

75



lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.
2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.

3. Podtaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Potaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
1. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objag¢:
—przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
—korytka kablowe;
—rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
—metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak najblizej

miejsca wprowadzenia do budynku.

- Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.21 Pofaczenia wyréwnawcze lokalne.
1. Potgczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen
statych oraz czesSci przewodzace obce.

2. System potaczen wyréwnawczych potaczy¢é z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie
z szyng cc

3. Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze soba dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekréj nie mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.
Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie moze
mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymii 4 mmz2 o ile nie jest
zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4, Przewody potaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak inne
przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.22 Przekroje przewodéw ochronnych.
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych w.g. tablicy:

Przekréj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S (mm2) S (mm2)

Silub=16 S

1608 0lub=35 16

S035 S/2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewod musi mie¢

konduktancje (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewod ochronny nie jest Zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23 Rodzaje przewodow ochronnych.
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdinej ostonie z przewodami roboczymi,




5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych.
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
elektrodynamicznymi,

- pofaczenia przewodéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozigczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagtos¢ przewoddw ochronnych.

- 0 ile do celdéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody

ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.25 Ochrona przepieciowa.
Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewodéw L, Lz, Ls, N.

Na wejscie ochronnikdw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do
szyny PE rozdzielnicy w ktorej sq instalowane te aparaty.

5.1.26 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase
odporno$ci ogniowej tych przegrdd. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewodéw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekréj kabli w kasecie nie powinien przekraczat 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.27 Proby po-montazowe.

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakoSci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych instalacji itp.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktérym naleznosé
jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy (robot). Stanowig one podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia
prac rozruchowych.

5. Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza;
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczeh w puszkach i tacznikach
- odtaczenie odbiornikéw

- pomiar ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédta pradu
4124V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
- podigczenie odbiornikow

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy

przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy
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traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna
by¢ wigksza. od 0,5 MQ,
¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pradowych
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego
- pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/
d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 oméw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowe;j,
f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu
uziemiajacego na gateziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarédw objetych prébami montazowymi, nalezy zatgczy¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzi€ czy :

- punkty Swietine sg zataczane zgodnie z zatozonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow

Préby powinny odpowiadaé PN.
5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen.

5.2.1 Budowa linii wiz.
Rozprowadzenia wiz od tablic gtéwnych do poszczegoinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V/RL. Montaz wiw linii
prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przej$cia przez $ciany stropy prowadzié¢ w rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych.
Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone
w: wytacznik gtowny, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wytgczniki réznicowo-
pradowe, wytaczniki nad-pradowe S300.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilajgcych do poszczegéinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDYp/750V~. Instalacje prowadzié: ciggi gtéwne
nad stropem korytarza w korytach kablowych odej$cia do poszczegoinych elementéw instalacji - podtynkowo. Przewody
prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwa, tynku.

5.2.4 Instalacja oswietleniowa.

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogdlnego, sanitariatow itp. Zasilanie obwoddw z projektowanych tablic. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasnos¢
natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN.
Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYp 3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtéwnych. Montaz opraw bezpo$rednio do
sufitbw lub na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia miejscowego montowaé na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od
podtozy. Wytaczniki instalowaé +1.4 m od podtozy.

5.2.5 Instalacja oSwietlenia bezpieczeristwa (awaryjnego).

W powigzaniu do obwodéw o$wietlenia ogoinego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okre$lone oprawy, ktére poza funkcjg
o$wietlenia ogdlnego petni¢ bedg petni¢ funkcje bezpieczenstwa (awaryjng). W oprawach tych zainstalowac nalezy wktady
awaryjne z akumulatorami o czasie wytadowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono
symbolem ,Aw”. Oprzewodowanie w torze gldwnym obwodow o$wietlenia ogoinego YDYZo 4x1,5/750V~. Tory wydzielone
oprzewodowa¢ YDYp 3x1,5/750V~.
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5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogélnego.

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegolnych planszach instalacyjnych.
Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwojnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w pom. +0,3 m
(przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) od podiozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i
technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami
wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,52/750V~ wit.

5.2.7 Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentow urzadzen.

UWAGA: Uklad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢
i skorygowac.

5.2.8 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepiséw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadac klase odpornosci ogniowej tych przegrod. Na przejsciach tych zastosowaé
nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych
typu PYROPLAST o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

5.2.9 Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy metalowe
opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potgczen wyrdwnawczych - najblizsza
tablica elektryczna .

5.2.10 Instalacja uziemien wyréwnawczych
W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyrdwnawczych).

Do wiw instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen,
kanaly wentylacyjne itp. Do instalacji uziemien wyrdwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z
zastosowaniem LgY6mm2.

5.2.11 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepigciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W
tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe, ktdre
przytaczy¢ po stronie wtornej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewoddw odprowadzajacych <10 oméw.

5.2.12 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L2+Ls+N+PE dla linii 3-faz
oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym srodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z
roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropow podwieszanych, obudéw metalowych opraw os$wietleniowych oraz innych urzadzen
elektrycznych itp.
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6. Kontrola, badania oraz odbidr robot

6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopieri ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami

lokalizacji.

Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczegoine obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcii.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

o Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno —
budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek

Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekréj spetniajacy wymogi:
- obcigzalno$ci diugotrwatej,
- ochrony przed pradem przetezeniowym,

- dla przewoddw ochronnych,
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza byé

chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosSci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
z tworzyw sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,

- ulozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$c¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac potgczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikdw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych.

6.9 Potaczenia wyréwnawcze
Wymagania dla przewodow ochronnych podano w p.5.1.24

1. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.

2. Przekroje przewoddw wyrownawczych powinny by¢ zgodne z PN.
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3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne
Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.25

1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN

2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV

Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i dostarczenia protokotéw
potwierdzajacych wiasciwg jako$¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw

- rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

od 0,5 MQ, pomiar wytaczenia Ia / prad zadziatania wyt. rdz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,
- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 I/

pomiar rezystanciji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 I/

pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nie powinna byé mniejsza od 50 kil i nie powinna by¢ wieksza od 1 M0
- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna byé wieksza od 0,2 1

Proby i pomiary powinny odpowiadac¢ [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dla instalacji elektrycznych sg;
- przewody, rury ochronne - mb

- osprzet - szt

- oprawy o$wietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien byé wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu 0 zatoZenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnos$ci inspektora nadzoru.
8. Sposob odbioru robot

8.1 Wymagania ogdlne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe.
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8.2 Odbiér miedzyoperacyjny.
1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuije kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z dokumentacjq
projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy)
rob6t.

8.3 Odbiodr czesciowy.

1. Odbiorem czes$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacii lub robét, stanowigca etapowa catos¢. Odbidr czesciowy
ma na celu jako$ciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw cze$ciowych zalicza sie tez odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania
rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane
osoby.

4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt, w ktdrym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rdwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
(robot) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje sprawdzenia
(tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robo6t)
informujacym o usunieciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegajg;
- 0sadzone konstrukcje wsporcze,
- utozone rury,
- instalacje przed zataczeniem pod napiecie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowo$ci montazu.

8.4 Odbior koricowy.

1. Odbiér koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych
zasad odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potaczony z odbiorem
majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé
wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. MoZze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru;

- o$wiadczenie 0 zakoriczeniu robot
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- Umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robo6t),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
- projektow z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace bedqg przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 8.3.
Prace towarzyszace wyszczegolnione w p.1.3 bedg rozliczone na ogélnych zasadach przyjetych w umowie

na realizacje robét.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE BUDYNKU.

10.2. Rozporzadzenia
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci  deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
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10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy
10.3.1  PN-EN 12464-1:2011  Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.
10.3.2  PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczerstwa. Dobor $rodkéw ochrony, w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Wybér $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od  wplywéw
zewnetrznych.

10.3.3  PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.4  PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych
charakterystyk

10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

10.3.7 PN-EN 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

10.3.8 PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

10.3.9 PN-EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

" PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

] PN-EN 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

" PN-EN 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do

odfgczenia izolacyjnego i faczenia.

" PN-EN 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

" PN-EN 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

" PN-EN 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

" PN-EN 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen

natryskowy.

mgr inz. Robert Wrona

upr. bud. LUB/0080/PWOE/12
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