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5-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot , ktore zostang wykonane w ramach projektu: ,,Przebudowa czesci budynku Zespotu
Szkoét 1 Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacjg pomieszczen na ztobek i przedszkole
wraz z modernizacjg czgsci socjalnej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych przy realizacji robot , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robot obietych ST - tom |
1.3.1 Zakres Robot obietych ST —tom | zawiera:

S-01.01 Architektura i_konstrukcija
S-01.01.01 Konstrukcje betonowe
S-01.01.02 Slusarka okienna i drzwiowa
S-01.01.08 Roboty rozbiorkowe
S-01.01.04 Posadzki

S-01.01.05 Ktadzenie Glazury

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy parnstwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej
zamieszczono liste aktow prawnych majacych zastosowanie w niniejszym projekcie:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351 z p6zn. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022
poz. 503 z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008 r. (DZ.U. 2022 poz. 1029)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 2021 poz. 1990
Z p6zniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

1.4 Okreslenia podstawowe

141 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

142  Przedmiar Robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci
1.4.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) —
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace



sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
144  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

145 Jakos¢ Robét — zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami
a jesli przedziet tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych

1.4.6 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany
Zamawiajacemu (Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu
budowlanego.

1.4.8 Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spenienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.9 Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
z ponumerowanymi  stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow, stuzacy w
finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.410 Materialy —wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

1.4.11 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12 Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem,
oraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

1.4.13 Roboty rozbiorkowe — zakres Robot majacych na celu przygotowanie istniejacego
obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

1.4.14 Roboty instalacji sanitarnych — zakres rob6t majacych na celu wyposazenie
obiektu w zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych
i podtaczenia ich do istniejgcych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich
wykonania.

1415 Roboty elektryczne — zakres robot majgcych na celu podigczenia zasilania
urzadzen iobiektow technologicznych, wraz z o0swietleniem, instalacja odgromowa,
zabezpieczeniami i niezbednym wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania

Inne, uzyte w ST okreslenia, w kazdym przypadku nalezy rozumie¢ zgodnie z Polska Normg
PN-ISO 7607-1 —,,Budownictwo- terminy ogolne” oraz PN-1SO 7607-2 —,,Budownictwo — terminy
stosowane w umowach”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

151 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren



Mo

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych:
Rysunki
Umowe
Specyfikacje Techniczne
Przedmiar Robo6t
5. Instrukcje dla oferentow
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1521 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$s¢ Umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiagzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
wymiarbw w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunku.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

153 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego Robdt. Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
I zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakosci Robot. Wczasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwalwszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia majg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich



a)
b)

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach
widocznych i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zawierata informacje dotyczace budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Kontraktu.

1.54 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogdojazdowych

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaru

155  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robot
lub bedacy rezultatem jego dziatan.

15.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po wbudowaniu ich szkodliwos$¢
zanika (np materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtow od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak : rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest



umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia kolidujgcych sieci i urzadzen podziemnych i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiascicieli medii 0 zamiarze rozpoczecia rob6t z tym zwigzanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane shuzby oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia siaci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.
1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i urzadzen na teren i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzer spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

159 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, s uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.10 Ochrona 1 utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywa¢ Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty,
jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanidba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I Miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnychodnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco informowac bedzie Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

15.12 Rownowaznosé norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub



przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13 Prezentacja Uni Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujacych na wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wykonawca w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona plyte upamietniajagca wspoétfinansowanie
przedsiewziecia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inspektora pewnych materiatdéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wszelkie
materiaty z tego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zzrodta
W sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
pozyskiwania i selekcji materiatow i1 przdstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne
Zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robot. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdéw na
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazarn Inspektora. Z wyjatkiem
uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow
w obrebie placu budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Pozyskiwanie
materiatow z danego Zrodta, bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki materiatow
moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W
przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie prowadzenia inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji na danej budowie

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wihasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezelibedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub przez niego wynajety ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkow  wyszczegolnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedga usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie WySOKosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia i wyznaczenia wysokosci elementéw robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii
badz odrzucenia materiatlow i elementow robodt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
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Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢: a) czesc 0goblna

opisujaca:

organizacje wykonania robot, wtym terminy i sposob prowadzenia robot

organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

bhp

wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne «  wykaz 0séb

odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

zapis pomiaré6w a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji Inwestorowi.
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz

urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow

sposob zabezpieczania i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure pomiaréw i badarn prowadzonych podczas dostawy materiatow, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot

. sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0Siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie srosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legelizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych lub
metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong

12



mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane
W sposob zaakceptowany przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, kiedy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do badan lub pomiar6w Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrodet ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych lub powtdrnych badan, albo oprze sie wylacznie na wihasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialow posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczana
do robot bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan, bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce
atesty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wilasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.
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7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda opatrzone data jego
wykonania, podpisem osoby , ktoéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokontwane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do dziennika
protokoty i inne dokumenty, bedg jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opoznien
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robodt przez Inspektora, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, czesciowych i koncowych
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku  z warunkami Klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP - dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot - dane dotyczace
jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki  przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat - wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy,
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosukowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecern Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot
przeprowadze sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

7.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe;
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- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i
inne;
- protokoty odbioru robot;
- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru;
- korespondencje na budowie;
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci
materialow.

7.4 Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o0 zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzene
poziomo wzdtuz lini osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci , ktore maja
by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
W sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9, ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, . odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbioér koricowy robot

Odbior koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach

Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboti przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 9.3.1.
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Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego roboét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokot
odbioru korncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaly).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.PZJ.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zat. do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu. 10.Kopie mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji ~ powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4 Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.3. "Odbior kocowy robot".
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

Wartos¢ zuzytych Materialoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na Teren Budowy.

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT.

10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagarn warunkow Umowy i wymagan ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
c) Optaty/dzierzawy terenu;
d) Przygotowanie terenu;
e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier
oznakowan i drenazu;
f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania;
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umoéw w ramach programoéw Phare, Ispa oraz
Sapard (Practical Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351 z p6zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
2022 poz. 503 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
W ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
(DZ.U. 2022 poz. 1029)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 2021 poz. 1990
Z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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S-01.01.01 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia i betonowanie elementow zelbetowych oraz naprawe konstrukcji betonowych
w ramach projektu ,, Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkol i Placowek w Baranowie
Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek i przedszkole wraz z modernizacja cze$ci
socjalnej. przebudowa wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej — roboty
budowlane”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie konstrukcji z zelbetu wylewanego na budowie. W zakres tych robot
wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-O (StOS) ,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-Ill (34GS),
wykonania deskowania elementow i betonowania dla nastepujgcych elementow konstrukcyjnych
wykonywanych na mokro: schody wewnetrzne i uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanych
schodow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.S-00

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.3 Zaro6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego

1.4.4 Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow. w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.5 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowana Rb (np. beton klasy C 16/20 - RbG = 20 Mpa).

1.4.6 Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST.00 Wymagania ogélne.
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2. MATERIALY

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
StOS ( A-0) - zbrojenie gtdéwne oraz prety rozdzielcze o przekrojach do 14,0mm
34GS (A-111) — zbrojenie glowne o przekrojach 12,0 — 20,0 mm

2.2 Klasa betonu

Do calosci robot konstrukcyjnych wykonywanych na mokro przyjeto beton zwykly
konsystencji poélciektej kl. C20/24. Jako podkiad nalezy uzy¢ betonu C8/10 o konsystencji
potsuchej. Grubos¢ warstwy podktadowej — 10,0cm

3. TRANSPORT

3.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiazkach, kregach na budowie, na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

. na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy tluszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
. odchylki wymiaré6w przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescié sie
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
. prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
gwarantujacy unikniecie trwalych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Wszystki beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni
betonu.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:
naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4, SPRZET

4.1 Roboty betonowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosowac wibratory
wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgarn/min. i butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia.
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4.2 Roboty zbrojarskie
Roboty zbrojarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wykonywanie i montaz zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luinych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna
nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania
wktadek zbrojeniowych powinny bycéwyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn
w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci rownej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim o
grubosci 1 mm dla pretow do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla pretoéw ponad 12 mm. Mozna je tez
zgrzewacd lub spawac. 110$¢ zbrojenia w poszczegblnych elementach — wg projektu knstrukcyjnego.

5.2 Betonowanie

521 Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej
+5°C. Zabezpieczenie podczas opadow. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.2.2  Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowa nalezy rozpoczaé¢ po 24
godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami
przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.3  Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennosé oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotlane parciem s$wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw

22



z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi.. Tarcze deskowan dla betonoéw ciektych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug
ich Dokumentacji Projektowej i przed wypehlieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone. aby
wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztalcern lub odchylen w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna. Deskowania tradycyjne przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane wodg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementow do zabetonowania
w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjag i normami

przedmiotowymi, a takze wypelnieniem zalozern przedstawionych w Programie Zapewnienia
Jakosci.

6.1 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm
pekniecia s niedopuszczalne
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany lub
stropu

* rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm

6.2 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.2.1  Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-
88/B-06250:
konsystencja mieszanki betonowej.
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwosé betonu. .
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu.
przepuszczalnosé wody przez beton..

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu. zawierajacy m.in. podziatl obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci
I termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dlugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji.

Jednostka obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu

Jednostka obmiarowa naprawy elementow betonowych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiodr dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
znak wytworcy,
srednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
« cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazdej wigzki pretow.

8.2 Odbidér zmontowanego zbrojenia
Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodnosé ksztattu pretow,

zgodnosc¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegodlnych przekrojach,

prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3  Odbiér betonowania

Odbiorom podlegaja:
receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.
odbior deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
jakos¢ i pozycja zbrojenia
odbidr wykonanych konstrukcji betonowych.
pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.. "Wymaganio gélne"

9.2 Cena jednostkowa przy robotach zbrojarskich
Cena jednostkowa obejmuje:
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zakup i dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, giecie, przycinanie, gczenie spawane "na styk"

"zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego,
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejszg Specyfikacja,
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza sie rowniez koszty ewentualnych rusztowarn i pomostow
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

9.3 Cena jednostkowa betonowania

Platnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup, zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,
oczyszczenie podtoza,
wytworzenie mieszanki betonowej,
transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i niniejsza Specyfikacja Techniczna,
wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowan, rusztowan i podp6r tymczasowych oraz wykonanie
potrzebnych otworow, ¢ wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.
niezbedne badania i testy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-0625 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-9321 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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S-01.01.02 SLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA I POZOSTALA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki przy budynkach w ramach projektu ,,Przebudowa czesci budynku
Zespohu Szkol i Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek i
przedszkole wraz z modernizacjg czesci socjalnej. przebudowa wewnetrznej instalacji wod.-
kan., c.0., elektrycznej — roboty budowlane”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych

i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3  Zakres robot objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:
Slusarki okiennej,
slusarki drzwiowej zewnetrznej
balustrady zewnetrzne
kraty i inne elementy stalowe
zadaszenia systemowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna. drzwi,wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.1 Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.2 Oscieze - 0znacza powierzchnig muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarka

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00.00.Wymagania ogélne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00 Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczgce materialow podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
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. znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
. znakiem bezpieczenstwa.
Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oscieznica, fabrycznie
wykorczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne ST.

2.1.1 Slusarka drzwiowa i okienna zewnetrzna aluminiowa
Przyjeto slusarke okienng i drzwiowa zewnetrzng aluminiowa W drzwiach nalezy stosowac
samozamykacze.

2.1.2 Balustrady zewnetrzne przy schodach

Stal nierdzewna: przekroje z rur stalowych 60mm (pochwyt), stupki 60mm, podziat
wewnetrzny z rurki 20mm.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w S-00.00Wymagania ogélne"

3.2 Sprzet do wykonania robot
Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1  Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S-00.00 Wymagania ogoélne"

4.2  Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
W sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie Sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach drzwi z oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w S-00.00 Wymagania
ogolne".

Wszystkie elementy omawiane w tym rozdzale ST beda montowane przez dostawce w/w
materiatdw zgodnie z instrukcja i wymogami montazowymi narzuconymi przez producentow.
Do montazu stosowane beda tgczniki i akcesoria zaakceptowane przez producenta danego
montowanego elementu.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
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ocene jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i okué
odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na calg oscieznice,
otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,
otwarte skrzydla drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykac,

« zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy roOwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiern ST powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, okien i krat w swietle wbudowanej

stolarki jest 1,0 m2
Jednostka obmiarowg dla wbudowanych balustrad jest 1,0 mb

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S-00.00." Wymagania ogoélne"

8.2  Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:
odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materialow i jakosci
wykonania, .
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow
odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu slusarki
odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00." Wymaga ogélne"

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
zakup i dostarczenie gotowej stolarki i slusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami,
Iacznikami, uszczelkami
przygotowanie stanowiska pracy
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osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022, poz. 1225)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna
elementow budowlanych.

Wymagania

PN-87/B-02151.02, Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych
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S-01.01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
robot rozbiorkowych w ramach projektu ,,Przebudowa czesci budynku Zespolu Szkol i
Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek i przedszkole
wraz z modernizacja czeSci socjalnej. przebudowa wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o.,
elektrycznej — roboty budowlane”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych

i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych robotami rozbiérkowymi :

Roboty obejmuja:

- prace rozbidrkowe zwigzane z wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej;

- prace rozbidrkowe zwigzane z wyburzeniami $cian dziatlowych i konstrukcyjnych;

- prace rozbidrkowe zwigzane z wyburzeniem klatki schodowej i wybicia otworu w stropie;

- prace rozbidorkowe zwigzane z wykonanie lub powigkszeniem otworé6w w $cianach
konstrukcyjnych lub dziatowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00.00 "Wymagania ogélne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w S-00.00 "Wymagania ogélne'.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w S 00.00 "Wymagania ogolne".

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

3.2  Sprzet do wykonania robot
Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy pomocy drobnego sprzetu mechanicznego
takiego jak mloty udarowe, przecinaki, szlifierki katowe. Do rozbiorki nawierzchni utwardzonych
i schodow wejsciowych niezbedny bedzie sprzet ciezki :

miot pneumatyczny, diwig, Sprezarka. Wywodz gruzu i pozostalych materialow
pochodzacych z rozbidrki samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi.
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4. TRANSPORT GRUZU I MATERIALOW Z ROZBIORKI
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

4.2 Transport gruzu i materialéw z rozbiorki

Gruz jak i pozostate materiaty pochodzace z rozbiorki, zostang przewiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 5,0km. Wszystkie materiaty z rozbiorki podlegajace
utylizacji nalezy wywiezé do odpowiedniego zaktadu wykonujgcego tg czynnosé. Sa to : papa,
welna mineralna, plyty widrowe, szkto, blacha. Koszt utylizacji materiatdéw z rozbiorki ponosi
Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 *"Wymagania

ogolne".

5.2  Wykonanie robét montazowych
Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.2.1 Rozbiorka istniejacych szachow piwnicznych
Istniejace szachty piwniczne nalezyto odkopaniu rozebraé¢ w catosci, gruz usunaé z wykopu

I wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Rozbiodrka obrobek blacharskich i krat okiennych

Wszystkie obrobki blacharskie, kraty okienne, skrzynki metalowe (zuzyte) znajdujace Sie na
elewacji jak i dachu budynku nalezy zdemontowac i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
W sktad obrobek wchodzg rynny i rury spustowe, podokienniki i nadokienniki, pasy nad i
podrynnowe, obrobki gzymsow, komindw, $cianek attyk, stykow dachu z murem, listwy narozne i
startowe, wywiewki i kominki dachowe. Do krat zaliczy¢ nalezy rowniez przykrycia szachow
piwnicznych.

5.2.3 Rozbidrka i remont zadaszen

Istniejace zadaszenia na konstrukcji stalowej z obudowa attyki z blachy trapezowej, nalezy
rozebrac, materiat z rozbiorki posegregowac i1 wywiez¢ do utylizacji. W to miejsce projektowane
Sg nowe zadaszenia. Istniejace zadaszenia betonowe (nad wejsciami do budynkow nalezy odnowic.
W tym celu nalezy zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie, usung¢ pokrycie z papy i naprawic
ubytki w betonie wg opisu z DT. Po wykonaniu robdt naprawczych nalezy odtworzy¢ pokrycie,
stosujac pape termozgrzewalng i wykonaé nowe obrobki blacharskie. Od spodu zadaszenia nalezy
obtozy¢ ptytami styropianowymi z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa.

5.2.4 Rozbiorka nawierzchni zewnetrznych, utwardzonych

Przed robotami ziemnymi, majacymi na celu odkopanie scian fundamentowych, nalezy
rozebra¢ istniejagce w miejscu wykopoéw nawierzchnie utwardzone takie jak chodniki i ptytki
odbojowe betonowe lub z ptyt chodnikowych oraz nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej
wraz z warstwami posrednimi. Materiaty z rozbidrki nalezy zatadowac i wywiezé na wysypisko.
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Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy wykonaé nowe ptytki odbojowe zgodnie z projektem lub
przywrocié nawierzchnie do stanu pierwotnego.

5.2.7 Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy wywiezé na wysypisko lub do utylizacji.
Koszt wywozu 1 utylizacji pokrywa Inwestor. Materiaty pochodzace z rozbidrki mozna sktadowac
na terenie szpitala jedynie za zgoda Inwestora i na czas okreslony przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci
g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 "Wymagania ogoélne"

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét jest m2 lub m3 w zaleznosci od rodzaju robot

8. ODBiOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
- odbior przed rozbiorkg - na ilos¢ robot do wykonania
- odbior posredni - sprawdzenie
- odbidr koncowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogélne

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej -
roboty przygotowawcze do rozbiorki .
rozbiorki 1 przekucia

roboty montazowe, zamurowania, uzupeltnienie tynkow ¢ 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w pelni do wymagan i zalecen zawartych w S 00.00
"Wymagania ogélne”
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S-01.01.04 POSADZKI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach projektu ,,Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot
i Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek i przedszkole

wraz z modernizacjg czeSci socjalnej. przebudowa wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o.,
elektrycznej — roboty budowlane”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

— warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

— posadzki wiasciwe. z ceramicznych plytek podtogowych,
— cokoliki ceramiczne,.

14 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy  przedmiotowe,
a W szczegolnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 Wg SST AK.03 pkt. 2.1.1.

2.4.  Wyroby terakotowe, plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
2.4.1. Wlasciwosci plytek podlogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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- mrozoodporno$¢ liczba nie mniej niz 20

cykli
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos¢: + 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:

- stopnice

schodow,
- listwy

przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe
— dtugosc 1 szerokosc: +1,0 mm
— grubos$¢: +0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm

2.4.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.4.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— §rodki ochrony plytek 1 spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen, — srodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4.5. Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sig:

— nazw¢ 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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2.4.6. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi s$rodkami transportu. Podloge wyltozy¢
materialem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych.
2.4.7. Skladowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca

Na podlozu z gladzi cementowej wykona¢ nalezy wylewke samopoziomujaca
I wzmacniajacg podtoze).

2.6. Material o strukturze antyposlizgowej
2.6.1. Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20 do +250 °C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
3.1.  Posadzki ceramiczne
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw
6 —12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyzyki) dystansowe.
3.2.  Pozostale roboty
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.



Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochod skrzyniowy

— samochod samowytadowczy

— samochod dostawczy

Przewozone materialy muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

5.1.1. Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymato$¢ i1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wykona¢ dylatacje obwodowa posadzek (styropian 2 cm) we wszystkich
pomieszczeniach

Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
r¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z rdéwnoczesnym wyrdwnaniem 1
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzng lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm / m i 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ceramicznych plytek podlogowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju
i wielkosci ptytek

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy, a nastgpnie
»przeczesuje" si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnig¢ podtoza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:

50 x 50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150 x 150 mm 6 mm
200x200 mm 6 mm
250x250 mm 8 mm
300x300 mm 10 mm
400x400 mm 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju
I wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawié
w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania".
Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm okoto 2 mm,
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od 100 do 200 mm okoto 3 mm,

od 200 do 600 mm okoto 4 mm,

powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6.  KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Badanie wykonania podloza i podlogi

6.1.1. Sprawdzenie metod wykonania robot

— wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i

— porownanie z dokumentacja , oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzetu.

6.1.2. Badanie prawidlowosci wykonania podloza

— przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy podloze odpowiada

wymaganiom okreslonym w dokumentacji

6.2. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
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7.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek
wlasciwej przyczepnos?), tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
ghuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg tub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty 1
nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki - dla plytek
gatunku

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materiatem
wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

OBMIAR ROBOT

2. Tlo§¢ robot okre§la sic na podstawie projektu

Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

Odbior materiatow 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w Obecnosci
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wylewki samopoziomujacej podtoze,

— uktadanie podtogi.

8.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét
Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow: —
max 1 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

8.4.  Potwierdzenie odbioru

Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej
: ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

9.  SPOSOB ROZLICZEN
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00." Wymagania ogélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawcza. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
| okreslenia.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 176:1996 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B .

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci

I znakowanie.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne S$cienne i1 podlogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.



PN-EN 121:1997

PN-EN ISO 10545-
1:1999

PN-EN ISO 10545-
2:1999

PN-EN ISO 10545-
16:2001

PN-EN 13813:2003

PN-EN 101:1994

1 plyty ceramiczne ciaggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i1 warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw 1 sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

10.2.  Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4,
wydanie Arkady - 1990 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgs¢ B zeszyt 5

- Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok
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S-01.01.05 KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na pokrywaniu $cian wewngtrznych oktadzinami w ramach projektu ,,Przebudowa czesci
budynku Zespolu Szkot i Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na
7lobek i przedszkole wraz z modernizacja czeSci socjalnej. przebudowa wewnetrznej
instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej — roboty budowlane”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych
na pokrywaniu Scian wewngtrznych oktadzinami ptytek glazurowanych w pomieszczeniu
sanitarnych.

14. Okreslenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne

Fuga - zaprawa do barwnego wypelniania spoin o szerokosci 2*16 mm, w $ciennych
i podtogowych oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),. Pozostate
okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogo6lne stosowania materialow

Projekt wykonawczy okres$la miejsca wykonania oktadzin z glazury.

2.2.  Wymagania szczegélowe dla materialow

2.2.1. Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-14501:1990

a zaprawy klejace powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione
ptytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne
to znaczy posiadajace jednolita barwe o jednakowym nat¢zeniu koloru na calej ptytce i na
wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

W zakresie ptytek ceramicznych obowigzuja normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one ptytki wg:

- ,,A"'- ptytki ciggnione,
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- ,,B"- ptytki prasowane,
- ,,C"- ptytki wytwarzane innymi metodami;

nasigkliwo$ci wodne;j:

- grupa 1 - plytki o malej nasigkliwos$ci(E < 3%),

- grupa Il - ptytki o $redniej nasigkliwosci (3%<E< 10%),

- grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

Fuga - spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona ptynem ochronnym np. Delfin
Klej o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia , elastyczny.

2.3. Skladowanie materialéow
Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne".

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia
nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych
z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania okladzin ceramicznych
5.2.1. Warunki przystapienia do robot okladzinowych (ceramicznych).
Wewnatrz budynku roboty okladzinowe mozna wykonywac po:
» zakonczeniu robot tynkarskich,
* osadzeniu oscieznic drzwiowych 1 okiennych, okuciu 1 dopasowaniu stolarki,
e catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych
I metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,
* zainstalowaniu statych zabudow urzadzen sanitarnych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Oktadzing z glazury wykonywa¢ po zakonczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada si¢ na pelng wysokos¢ pomieszczen ptytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzgdy poziome poczawszy od najwyzszego miaty
zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej polozony.
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Nie dopuszcza si¢ nieciaglych spoin pionowych na S$cianach, tj, ukladania ptytek
Z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegolnych rzgdach, lacznie z najnizszym.
Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia ptytek na krawedziach
poziomych ani pionowych.

5.2.2. Okladziny ceramiczne $cian

Podloza pod okladziny

Podloze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i
sladow bitumow. .

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podloze powinno by¢ rowne i mocne. Na §$cianach murowych nalezy wykona¢ mocny
podkiad tak jak dla okladzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyklych. Na stwardniatym
podktadzie lub rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej
o wysokos$ci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu ceramicznego), zaprawe klejaca
i nastepnie przytozy¢ i docisng¢ mocowany element. Przy mocowaniu elementow za pomoca
zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania
stosuje si¢ odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po
stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna
rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystagpieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczyscic¢
wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej ). Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,25 1 wody na 1 kg suchej zaprawy)
1 wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna wykonac recznie badz
mechanicznie -za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5
minut i po powtéornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe¢ nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok.
2 godziny Zaprawe wprowadza si¢ gleboko 1 szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystagpi¢ do czyszczenia
powierzchni, uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z
gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentow
1 wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na
sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy
w wilgotng fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywaé $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni czysta woda.

Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie 1 numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania okladzin wykonanych na zewnatrz.
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mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca
zaprawa niebyla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) 1 duza
wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametréw i powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze
zbyt wczesne zmywanie oktadziny moga powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegodlnych
oktadziny nalezy stosowa¢ wypelnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon. W celu
ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po jej
catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie §rodka ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okladzin $ciennych

Wiasciwosci:

Fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych
0 starannie dobranym uziarnieniu oraz $rodkéw modyfikujacych, poprawiajacych parametry
robocze i techniczne. Mrozo i wodo odporna.

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wigksze nieréwnosci
| wglebienia nalezy wypetni¢ szpachlowka,

a zniszczone 1 stabo przylegajace tynki usungé. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia 1 niestabilne podloze, zaleca si¢ wykonanie proby przyczepnosci, polegajacej na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoza chtonne lub o zmniejszonej
przyczepno$ci zagruntowac preparatem gruntujacym.

Proporcje mieszanki:

Wg zalecen producenta.

Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podloze naklada si¢ zaprawe przy pomocy packi zab kowanej,
réwnoleglymi pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zeboéw pacy waha si¢ od 3 do8 mm.
W praktyce nalezy wykona¢ probe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac ja i sprawdzi¢ czy jest
pokryta klejem na catej swojej powierzchni. Elastyczno$¢ kleju pozwala na korygowanie potozenia
ptytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a pelng wytrzymatos$¢ osiaga si¢ po uptywie
3 dni. Grubo$¢ nalozonego kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Zaprawe¢ nakladamy cienko warstwowo na podtoze przy pomocy kielni, nastgpnie
wyrownujemy pacg lub kielnig zab kowanga. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 20 x 20 cm nalezy
uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach

o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu plytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni
0 kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia plytek ceramicznych przed
klejeniem ani klejenia ptytek na styk.

Minimalna szeroko$¢ spoiny 2 mm. Ptytki powinny by¢ przyklejone w ciggu 20 minut do
polozenia zaprawy klejacej na podtodze.

UWAGAI! Nakladaé przy temperaturze podloza od +5°C do+25°C. Wielkos¢ powierzchni
przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowa¢ do warunkéw  podloza i
indywidualnych umiejetnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodno$ci
z dokumentacjg techniczng, podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

» Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewngtrznych
| pomiarow.

* Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow badan miedzy
operacyjnych.

* Sprawdzenie materiatbw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:

* przyczepnosci oktadziny,

. przyczepnosci oktadziny-cata powierzchnia pod pltytkami powinna by¢ wypelniona klejem,

* odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego - dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m
. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2,0 m

* prawidtowosci wypetienia spoin - spoiny na calej dtugosci powinny by¢ wypetnione masa do
spoinowania

* prawidtowosci przebiegu spoin -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 2,0 m 1 3 mm na dlugosci catej oktadziny .
7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
Jednostka obmiarowg jest powierzchnia utozonych ptytek w m? .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Podstaw¢ do odbioru robot okladzinowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci wykonania
z dokumentacjg 1 zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ peina
dokumentacj¢ powykonawcza, protokot badan kontrolnych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty
materiatéw, protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu rob6t, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnos$ci i dzialan korygujacych Zgodnos¢
wykonania z dokumentacja techniczng stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan z
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowe;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecnosci.
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00." Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawcza.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
* Zgodnos¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowe;j
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. T 1 cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosSci
powierzchni.
* PN-EN ISO 10545-7 ,,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych"
* PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie
* odbioru
* PN-EN ISO  10545-2:1999 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i
sprawdzanie jakos$ci powierzchni
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