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S-00.00    WYMAGANIA OGÓLNE  
  

1.         Wstęp  

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach projektu: „Przebudowa części budynku Zespołu 

Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na żłobek i przedszkole 

wraz z modernizacją części socjalnej”.  

  

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych przy realizacji robót , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3  

  

1.3  Zakres Robót  obiętych ST - tom I  

 1.3.1  Zakres Robót obiętych ST – tom I zawiera:  

S-01.01                   Architektura i  konstrukcja  

S-01.01.01             Konstrukcje betonowe  

S-01.01.02             Ślusarka okienna i drzwiowa  

S-01.01.03             Roboty rozbiórkowe  

S-01.01.04             Posadzki  

S-01.01.05             Kładzenie Glazury  

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, 

specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. Poniżej 

zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie w niniejszym projekcie:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351 z późn. zm.)  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 

poz. 503 z późniejszymi zmianami)  

3. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 

2008 r. (DZ.U. 2022 poz. 1029)  

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 2021 poz. 1990 

z późniejszymi zmianami)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

1.4             Określenia podstawowe  

 1.4.1     Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

  1.4.2     Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości  

  1.4.3      Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) – 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące  



5 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  

  1.4.4    Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej  

 1.4.5     Jakość Robót – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami 

a jeśli przedzieł tolerancji nie został określony – z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  

 1.4.6     Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany 

Zamawiającemu (Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

  1.4.7     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu 

budowlanego.  

1.4.8      Zadanie budowlane – część przedsięwziecia budowlanego, stanowiąca odrębna 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych.  

1.4.9      Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników, służący w 

finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.10     Materiały – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru  

1.4.11   Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.12  Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 

oraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

1.4.13   Roboty rozbiórkowe – zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego 

obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.  

1.4.14   Roboty instalacji sanitarnych – zakres robót mających na celu wyposażenie 

obiektu w zaprojektowane przez Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych 

i podłączenia ich do istniejących lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich 

wykonania.  

1.4.15   Roboty elektryczne – zakres robót mających na celu podłączenia zasilania 

urządzeń i obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, 

zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz opisem sposobu ich wykonania  

Inne, użyte w ST określenia, w każdym przypadku należy rozumieć zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo- terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – terminy 

stosowane w umowach”.  

  

1.5         Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1     Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren  
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2  Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:  

1. Rysunki  

2. Umowę  

3. Specyfikacje Techniczne  

4. Przedmiar Robót  

5. Instrukcję dla oferentów  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

  

1.5.2.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błądów lub 

opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 

wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunku.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartosci 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.3    Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji 

i zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakości Robót. Wczasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwałwszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory,światła ostrzegawcze, sygnały itp, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
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rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach 

widocznych i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zawierała informacje dotyczące budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Kontraktu.  

1.5.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

bedzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i drógdojazdowych  

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru  

1.5.5  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robót 

lub będący rezultatem jego działań.  

1.5.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich szkodliwość 

zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający.  

1.5.7     Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak : rurociągi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
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umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i właścicieli medii o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia siaci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Inwestora.  

   1.5.8         Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów  i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich uszkodzeń spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń  

1.5.9          Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.   

1.5.10  Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez 

Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, 

jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanidba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11      Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca przestrzegać bedzie praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnychodnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o  swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.12   Rownoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
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przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

1.5.13  Prezentacja Uni Europejskiej  

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

wskazujących na współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w miejscach 

określonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona płytę upamiętniającą współfinansowanie 

przedsięwzięcia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty oraz jej treść zostanie określone przez 

Inspektora Nadzoru.  

  

2.               MATERIAŁY  

2.1            Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 

Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wszelkie 

materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.  

  

 2.2             Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiazany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

pozyskiwania i selekcji materiałów i przdstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na 

placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem 

uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów 

w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie 

materiałów z danego źródła, będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  
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 2.3            Inspekcja wytwórni materiałów  

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów 

mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki:  

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji  

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie  

  

 2.4           Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w  którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

  

2.5             Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich   wbudowania 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w  miejscach uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub 

poza placem budowy   w miejscach zorganizowanych prze Wykonawcę.  

  

2.6             Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeżelibędzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  

3.               SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzetu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z  zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających  
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i  warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4.              TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Umową. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z placu budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 

na własny koszt.  

  

5.               WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia i wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 

bądź odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji, Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1       Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
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Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości bedzie zawierać: a)  część ogólną 

opisującą:  

• organizację wykonania robót, wtym terminy i sposób prowadzenia robót  

• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  

• bhp  

• wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne •  wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  

• zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych      informacji Inwestorowi.   

 b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilość środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów  

• sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

  

6.2         Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie srosowane urządzenia 

i  sprzęt badawczy posiadają ważną legelizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych lub 

metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3         Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie miał zapewnioną 
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możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane 

w sposób zaakceptowany przez niego samego.  

  

6.4          Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będa przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 

i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

  

6.5         Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

  

6.6             Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona 

mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bedzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

6.7           Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałow dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana 

do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań, będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
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7.           DOKUMENTY BUDOWY  

7.1          Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami spada na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone datą jego 

wykonania, podpisem osoby , która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokontwane trwałą techniką, w  porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika 

protokoły i inne dokumenty, będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy  

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej      

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opóźnień  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót    podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku     z warunkami klimatycznymi  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP - dane dotyczące 

czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie    wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót - dane dotyczące 

jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki    przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je    

przeprowadzał  

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosukowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy.  

  

7.2          Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

przeprowadze się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki 

Obmiarów.  

  

7.3          Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę;  
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- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i 

inne; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru; 

- korespondencję na budowie; 

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości 

materiałów. 

   

7.4     Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.  

  

8.              OBMIAR ROBÓT  

8.1           Ogólne zasady obmiaru robót                    

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

     

8.2          Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzene 

poziomo wzdłuż lini osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objetości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój. Ilości , które mają 

być obmierzane wagowo, będą ważone  w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.  

  

 8.3            Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. .  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie   posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą   przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

  

8.4            Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  
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8.5            Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem.  

  

9.              ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, . odbiorowi 

ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

9.1             Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

  9.2          Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

  

9.3             Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o  tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach  

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i  przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.1.  
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Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłozonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

 

9.3.1         Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.    

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.PZJ.  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał. do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełozenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 10.Kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji       powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

9.4            Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót".  
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10.            PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 10.1          Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy.  

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT.  

  

10.2          Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  

  

10.3           Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu;  

c) Opłaty/dzierżawy terenu;  

d) Przygotowanie terenu; 

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier 

oznakowań i  drenażu;  

f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani 

pionowych, poziomych, barier i świateł; 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

   

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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11.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz 

Sapard (Practical Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351 z późn. zm.)  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

2022 poz. 503 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. 

(DZ.U. 2022 poz. 1029)  

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 2021 poz. 1990 

z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  
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S-01.01.01  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
  

1.             WSTĘP  

1.1          Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru zbrojenia i betonowanie elementów żelbetowych oraz naprawę konstrukcji betonowych 

w ramach projektu „ Przebudowa części budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie 

Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na żłobek i przedszkole wraz z modernizacją części 

socjalnej. przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej – roboty 

budowlane”.  

  

1.2          Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

  

1.3          Zakres robót objętych ST  

Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie konstrukcji z żelbetu wylewanego na budowie. W zakres tych robót 

wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 (StOS) , 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III (34GS), 

wykonania deskowania elementów i betonowania dla następujących elementów konstrukcyjnych 

wykonywanych na mokro: schody wewnętrzne i uzupełnienie stropu w miejscu likwidowanych 

schodów. 

  

1.4        Określenia podstawowe  

     Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST.S-00  

 1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych.  

1.4.2  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  

1.4.3 Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika transportowego  

1.4.4 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 

ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników. w ten sam sposób i w tych samych warunkach.  

1.4.5 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną Rb (np. beton klasy C 16/20 - RbG = 20 Mpa).  

1.4.6 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym.  

 

1.5          Ogólne wymagania dotyczące robót  

                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w  ST.00 Wymagania ogólne.  
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2.            MATERIAŁY  

2.1          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej  

StOS ( A-0) - zbrojenie główne oraz pręty rozdzielcze o przekrojach do 14,0mm  

34GS (A-III) – zbrojenie główne o przekrojach 12,0 – 20,0 mm  

  

2.2            Klasa betonu  

Do całości robót konstrukcyjnych wykonywanych na mokro przyjęto beton zwykły 

konsystencji półciekłej kl. C20/24. Jako podkład należy użyć betonu C8/10 o konsystencji 

półsuchej. Grubość warstwy podkładowej – 10,0cm  

  

3.              TRANSPORT   

3.1            Dostawa stali  

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, 

w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.   

  Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria:  

• na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń,  

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,  

• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1 m długości pręta.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.  

  

3.2          Ogólne zasady transportu masy betonowej  

Wszystki beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni 

betonu.  

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:  

• naruszenia jednorodności masy,  

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  

  

4.            SPRZĘT  

4.1          Roboty betonowe  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosować wibratory 

wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia.  
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4.2  Roboty zbrojarskie  

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru.  

  

5.            WYKONANIE ROBÓT  

5.1         Wykonywanie i montaż zbrojenia  

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania 

wkładek zbrojeniowych powinny byćwyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn 

w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy 

układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych 

o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o 

grubości 1 mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 mm. Można je też 

zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg projektu knstrukcyjnego.  

  

5.2          Betonowanie  

5.2.1       Temperatura otoczenia  

Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 

ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej 

+5°C. Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować 

sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 

odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu.  

5.2.2      Pielęgnacja betonu  

   Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 

godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami 

przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 

nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.  

W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.  

5.2.3       Cechy konstrukcji deskowania  

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 

techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
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z  uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi.. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały 

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny być wykonane ściśle według 

ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby 

wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej 

konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 

techniczną. Deskowania tradycyjne przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

zlewane wodą  

  

 6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania 

w betonie polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami 

przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia 

Jakości.  

  

6.1     Wykończenie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię  

• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm  

• pęknięcia są niedopuszczalne  

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia  

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a 

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub 

stropu  

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2mm  

•  

6.2          Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania  

6.2.1       Zakres kontroli  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-

88/B-06250:  

• konsystencja mieszanki betonowej.  

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, •  wytrzymałość betonu na ściskanie, • 

 nasiąkliwość betonu. .  

• odporność betonu na działanie mrozu.  

• przepuszczalność wody przez beton..   

Należy opracować plan kontroli jakości betonu. zawierający m.in. podział obiektu 

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności 

i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

7.           OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.  
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. 

teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 

jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji.  

Jednostką obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu   

Jednostką obmiarową naprawy elementów betonowych jest 1 m2  

  

8.           ODBIÓR ROBÓT  

8.1          Odbiór dostawy stali  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

• znak wytwórcy,  

• średnicę nominalną,  

• gatunek stali,  

• numer wyrobu lub partii,  

• znak obróbki cieplnej.  

• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla 

każdej wiązki prętów.  

•  

8.2         Odbiór zmontowanego zbrojenia  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi  

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,  

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:  

• zgodność kształtu prętów,  

• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,   

• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  

• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.  

  

8.3      Odbiór betonowania  

Odbiorom podlegają:  

• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu  

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.  

• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,   

• jakość i pozycja zbrojenia  

• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych.  

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu  

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.. "Wymaganio gólne"   

9.2        Cena jednostkowa przy robotach zbrojarskich  

Cena jednostkowa obejmuje:  
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• zakup i dostarczenie materiału,  

• oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk"  

"zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego,  

• montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,  

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 

ich poza plac budowy.  

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 

niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką.  

  

9.3        Cena jednostkowa betonowania  

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena jednostkowa uwzględnia:  

• zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

• oczyszczenie podłoża,  

• wytworzenie mieszanki betonowej,  

• transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną,  

• wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie 

potrzebnych otworów, •  wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.  

• niezbędne badania i testy.  

  

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-63/B-O625           Roboty betonowe i żelbetowe.  

PN-88/B-06250          Beton zwykły  

PN-91/H-O4310         Próba statyczna rozciągania metali .  

PN-89/H-84023/0       Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

PN-82/H-9321            Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-B-O3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia                                

statyczne i projektowanie.  
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S-01.01.02   ŚLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA I POZOSTAŁA  
  

1.         WSTĘP  

1.1        Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące     

wykonania i odbioru ślusarki przy budynkach w ramach projektu „Przebudowa części budynku 

Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na żłobek i 

przedszkole wraz z modernizacją części socjalnej. przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-

kan., c.o., elektrycznej – roboty budowlane”.  

  

1.2       Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1  

  

1.3       Zakres robót objętych ST  

Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie 

architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaż:  

• ślusarki okiennej,  

• ślusarki drzwiowej zewnętrznej  

• balustrady zewnętrzne  

• kraty i inne elementy stalowe  

• zadaszenia systemowe  

  

1.4       Określenia podstawowe  

Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna. drzwi,wrota, bramy) oraz wnętrz 

budynków.  

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  

1.4.1 Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

  

1.4.2 Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który  

jest przeznaczony do zabudowania stolarką  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  S-00.00.Wymagania ogólne  

 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 Wymagania ogólne"  

  

2.         MATERIAŁY  

2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

Stolarka powinna być znakowana przez producentów:  
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•  znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania   

 •  znakiem bezpieczeństwa.  

Drzwi powinny być dostarczone na budowę jako jeden zestaw z ościeżnicą, fabrycznie 

wykończone, wyposażone we wszystkie okucia zgodne ST.  

  

2.1.1 Ślusarka drzwiowa i okienna zewnętrzna aluminiowa  

Przyjęto ślusarkę okienną i drzwiową zewnętrzną aluminiową W  drzwiach należy stosować 

samozamykacze. 

  

2.1.2   Balustrady zewnętrzne przy schodach  

Stal nierdzewna: przekroje z rur stalowych 60mm (pochwyt), słupki 60mm, podział 

wewnętrzny z rurki 20mm.  

 

3.         SPRZĘT  

3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S-00.00Wymagania ogólne"  

  

3.2        Sprzęt do wykonania robót  

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 

wskazanego przez producenta stosowanego materiału.   

  

4.         TRANSPORT  

4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu  

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00 Wymagania ogólne"  

 

4.2       Transport materiałów  

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 

w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. 

Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem.  

  

5.         WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00 Wymagania 

ogólne".  

Wszystkie elementy omawiane w tym rozdzale ST będą montowane przez dostawcę w/w 

materiałów zgodnie z instrukcją i wymogami montażowymi narzuconymi przez producentów. 

Do montażu stosowane będą łączniki i akcesoria zaakceptowane przez producenta danego 

montowanego elementu.  

  

6          KONTROLA JAKOŚCI  

6.1        Ogólne zasady kontroli jakości  

             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne"  

  

6.2        Kontrola jakości  

Kontrola jakości prac obejmuje:  



28 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów  

• brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

ram, szyb i okuć  

• odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie 

więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,  

• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,  

• otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 

zamykać,  

• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 

płaszczyznami.  

•  

6.3       Ocena wyników badań  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy  

  

7.         OBMIAR ROBÓT  

7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne  

 

7.2       Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla wbudowanych drzwi, okien i krat w świetle wbudowanej 

stolarki jest 1,0 m2  

Jednostką obmiarową dla wbudowanych balustrad jest 1,0 mb  

  

8.         ODBIÓR ROBÓT  

8.1       Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne"  

 

8.2       Rodzaje odbiorów  

Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki podlegają:  

• odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 

wykonania, .  

• robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów     

• odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu ślusarki  

• odbiorowi końcowemu  

  

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymaga ogólne"  

 

9.2       Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa obejmuje:  

• zakup i dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, 

łącznikami, uszczelkami  

• przygotowanie stanowiska pracy  
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• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  

• dopasowanie i wyregulowanie  

• usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń  

• uporządkowanie stanowiska pracy  

  

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE  

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 

inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 

Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 

poniższych dokumentów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022, poz. 1225)  

  

PN-88/B-10085             Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-02151-03:1999   Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych.  

Wymagania  

PN-87/B-02151.02, Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych  
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S-01.01.03   ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
  

1.         WSTĘP  

 1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

robót rozbiórkowych w ramach projektu „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół i 

Placówek w Baranowie Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na żłobek i przedszkole 

wraz z modernizacją części socjalnej. przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., 

elektrycznej – roboty budowlane”.  

  

1.2       Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1  

  

1.3       Zakres robót objętych robotami rozbiórkowymi :  

Roboty obejmują:  

- prace rozbiórkowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; 

- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniami ścian działowych i konstrukcyjnych; 

- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniem klatki schodowej i wybicia otworu w stropie; 

- prace rozbiórkowe związane z wykonanie lub powiększeniem otworów w ścianach 

konstrukcyjnych lub działowych. 

  

1.4       Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S-00.00 "Wymagania ogólne"  

  

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne".  

  

2.         MATERIAŁY  

 2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 "Wymagania ogólne".  

  

3.          SPRZĘT  

 3.1        Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne"  

  

3.2      Sprzęt do wykonania robót  

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy pomocy drobnego sprzętu mechanicznego 

takiego jak młoty udarowe, przecinaki, szlifierki kątowe. Do rozbiorki nawierzchni utwardzonych 

i schodów wejściowych niezbedny bedzie sprzet ciężki :  

młot pneumatyczny, dźwig, sprężarka. Wywóz gruzu i pozostałych materiałów 

pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi.  
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4.         TRANSPORT GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI  

4.1      Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne"  

  

4.2    Transport gruzu i materiałów z rozbiórki  

Gruz jak i pozostałe materiały pochodzące z rozbiorki, zostaną przewiezione w miejsce  

wskazane przez Inwestora na odległość do 5,0km. Wszystkie materiały z rozbiórki podlegające 

utylizacji należy wywieźć do odpowiedniego zakładu wykonującego tą czynność. Są to : papa, 

wełna mineralna, płyty wiórowe, szkło, blacha.  Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki ponosi 

Inwestor.  

  

5.        WYKONANIE ROBÓT  

5.1      Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 "Wymagania 

ogólne".  

  

5.2       Wykonanie robót montażowych  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.  

  

5.2.1    Rozbiorka istniejących szachów piwnicznych   

Istniejące szachty piwniczne należyto odkopaniu rozebrać w całości, gruz usunąć z wykopu 

i wywieżć na wysypisko.     

  

5.2.2    Rozbiórka obrobek blacharskich i krat okiennych  

Wszystkie obróbki blacharskie, kraty okienne, skrzynki metalowe (zużyte) znajdujące się na 

elewacji jak i dachu budynku należy zdemontować i złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

W skład obróbek wchodzą rynny i rury spustowe, podokienniki i nadokienniki, pasy nad i 

podrynnowe, obrobki gzymsów, kominów, ścianek attyk, styków dachu z murem, listwy narożne i 

startowe, wywiewki i kominki dachowe.    Do krat zaliczyć należy również przykrycia szachów 

piwnicznych.     

  

5.2.3    Rozbiórka i remont zadaszeń    

Istniejące zadaszenia na konstrukcji stalowej z obudową attyki z blachy trapezowej, należy 

rozebrać, materiał z rozbiórki posegregować i wywieźć do utylizacji. W to miejsce projektowane 

są nowe zadaszenia. Istniejące zadaszenia betonowe (nad wejściami do budynków należy odnowić. 

W tym celu należy zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, usunąć pokrycie z papy i naprawić 

ubytki w betonie wg opisu z DT. Po wykonaniu robót naprawczych należy odtworzyć pokrycie, 

stosując papę termozgrzewalną i wykonać nowe obróbki blacharskie. Od spodu zadaszenia należy 

obłożyć płytami styropianowymi z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową.  

  

5.2.4    Rozbiórka nawierzchni zewnętrznych, utwardzonych  

Przed robotami ziemnymi, mającymi na celu odkopanie ścian fundamentowych, należy 

rozebrać istniejące w miejscu wykopów nawierzchnie utwardzone takie jak chodniki i płytki 

odbojowe betonowe lub z płyt chodnikowych oraz nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej 

wraz z warstwami pośrednimi. Materiały z rozbiórki należy załadować i wywieźć na wysypisko. 



32 

Po zakończeniu prac elewacyjnych należy wykonać nowe płytki odbojowe zgodnie z projektem lub 

przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego.  

  

5.2.7    Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki  

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko lub do utylizacji. 

Koszt wywozu i utylizacji pokrywa Inwestor. Materiały pochodzące z rozbiórki można składować 

na terenie szpitala jedynie za zgodą Inwestora i na czas określony przez Inwestora.   

  

6.         KONTROLA JAKOŚCI  

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości  

gólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne"  

  

7.          OBMIAR ROBÓT  

7.1        Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 "Wymagania   ogólne"  

  

7.2       Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót jest m2 lub m3 w zależności od rodzaju robót  

  

8.          ODBiÓR ROBÓT  

8.1        Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 "Wymagania ogólne"  

  

8.2        Rodzaje odbiorów  

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  

- odbiór przed rozbiórką - na ilość robót do wykonania  

- odbiór pośredni - sprawdzenie     

- odbiór końcowy  

  

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 "Wymagania ogólne  

  

9.2       Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej -   

• roboty przygotowawcze do rozbiórki .  

• rozbiórki i przekucia  

• roboty montażowe, zamurowania, uzupełnienie tynków • oczyszczenie stanowiska pracy.  

  

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE  

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 

inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń zawartych w S 00.00 

"Wymagania ogólne”  
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S-01.01.04    POSADZKI  
 

1.         WSTĘP  

1.1.       Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek w ramach projektu „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół 

i Placówek w Baranowie Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na żłobek i przedszkole 

wraz z modernizacją części socjalnej. przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., 

elektrycznej – roboty budowlane”.  

  

1.2.       Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3.       Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:  

− warstwy wyrównawcze pod posadzki, 

− posadzki właściwe. z ceramicznych płytek podłogowych, 

− cokoliki ceramiczne,. 

 

1.4.        Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

  

2.         MATERIAŁY  

2.1.      Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2.      Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Wymagania  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: − nie zawierać domieszek organicznych,  

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 Wg SST AK.03 pkt. 2.1.1.  

2.4.     Wyroby terakotowe, płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

2.4.1. Właściwości płytek podłogowych:  

− barwa:    wg wzorca producenta  

− Nasiąkliwość po wypaleniu   nie mniej niż 2,5%  

− wytrzymałość na zginanie   nie mniejsza niż 25,0 MPa  

− ścieralność       nie więcej niż 1,5 mm  
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− mrozoodporność liczba 

cykli   

nie mniej niż 20  

− kwasoodporność    nie mniej niż 98%  

− ługoodporność   nie mniej niż 90%  

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

− długość i szerokość:     ±1,5 mm  

− grubość:        ± 0,5 mm  

− krzywizna:      

 

Gresy – wymagania dodatkowe:  

1,0 mm  

− twardość wg skali Mahsa   8  

− ścieralność      V klasa ścieralności  

− na schodach i przy wejściach   wykonane jako antypoślizgowe.  

 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

− stopnice 

schodów,  

− listwy 

przypodłogowe,  

− kątowniki,  

−  narożniki.  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  

− długość i szerokość:    ±1,0 mm  

− grubość:       ±0,5 mm  

− krzywizna:       1,0 mm  

2.4.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm.  

2.4.4. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

− środki ochrony płytek i spoin,  

− środki do usuwania zanieczyszczeń, − środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.4.5. Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 

się:  

− nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
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2.4.6. Transport  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

2.4.7. Składowanie  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m.  

 

2.5.      Zaprawa samopoziomująca  

Na podłożu z gładzi cementowej wykonać należy wylewkę samopoziomującą 

i wzmacniającą podłoże).  

 

2.6.      Materiał o strukturze antypoślizgowej  

2.6.1. Wymagania:  

− dobra przyczepność do betonu,  

− właściwości penetracyjne,  

− nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,  

− elastyczny (od -20 do +250 °C)  

− wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),  

−  odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.  

3.         SPRZĘT  

3.1.      Posadzki ceramiczne  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 

6 –12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,  

− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

− poziomnice,  

−  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących,  

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

− gąbki do mycia i czyszczenia,  

−  wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

3.2.      Pozostałe roboty  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

  

4.         TRANSPORT  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP.  
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Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

− samochód skrzyniowy  

− samochód samowyładowczy  

− samochód dostawczy  

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

  

5.         WYKONANIE ROBÓT  

5.1.      Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.   

  

5.1.1. Wymagania podstawowe.  

−  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych.  

−  Wykonać dylatacje obwodową posadzek (styropian 2 cm) we wszystkich 

pomieszczeniach   

−  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie 

powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

−  Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

−  Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementów budynku paskiem papy.  

− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

−  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

−  Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.    

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego.  

−  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

−  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem.  

−  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm / m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
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−  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 

przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

 

5.2.      Posadzki z ceramicznych płytek podłogowych   

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju 

i wielkości płytek  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie 

„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

50 x 50 mm  3 mm  

100x100 mm   4 mm  

150 x 150 mm   6 mm  

200x200 mm   6 mm  

250x250 mm   8 mm  

300x300 mm   10 mm  

400x400 mm   12 mm.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 

i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić 

w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 

dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.   

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

do 100 mm      około 2 mm,  
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od 100 do 200 mm    około 3 mm,  

od 200 do 600 mm    około 4 mm,  

powyżej 600 mm      około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 

ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 

niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki.  

  

6.         KONTROLA JAKOŚCI  

−  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

−  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

−  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych).  

−  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

6.1.      Badanie wykonania podłoża i podłogi  

6.1.1. Sprawdzenie metod wykonania robót   

− wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i  

− porównanie z dokumentacją , oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu.  

6.1.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża  

− przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada 

wymaganiom określonym w dokumentacji  

6.2.      Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin  

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
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−  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 

wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

−  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepność), tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 

głuchego odgłosu,  

−  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją tub instrukcją 

producenta,  

−  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i 

nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 

spoinowania,  

−  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 

mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek 

gatunku  

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

−  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 

wskazanym w projekcie,  

−  listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta.  

  

7.         OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  

8.         ODBIÓR ROBÓT  

8.1.      Ogólne zasady odbioru  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

− Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

być on zbadany laboratoryjnie.  

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym.  

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy.  

− Odbiór powinien obejmować:  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,  

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
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sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy  

  

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− wykonanie wylewki samopoziomującej podłoże,  

− układanie podłogi. 

 

8.3.      Dopuszczalne tolerancje wykonania robót  

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: − 

max 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

 

8.4.      Potwierdzenie odbioru  

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej 

: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

  

9.         SPOSÓB ROZLICZEŃ  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne"  

  

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą. Należy 

stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.  

10.1.      Normy  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia.  

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B l.  

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne.  

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
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PN-EN 121:1997  i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A l.  

PN-EN ISO 10545- 

1:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 10545- 

2:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545- 

16:2001  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia.  

PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa.  

 

10.2.      Inne dokumenty  

−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, 

wydanie Arkady - 1990 rok  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5  

− Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok  

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok  

−  Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok  
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S-01.01.05    KŁADZENIE GLAZURY  
 

1.         WSTĘP  

1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami w ramach projektu „Przebudowa części 

budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim z adaptacją pomieszczeń na 

żłobek i przedszkole wraz z modernizacją części socjalnej. przebudowa wewnętrznej 

instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej – roboty budowlane”.  

  

1.2.      Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 

 

1.3.     Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających 

na pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami płytek glazurowanych w pomieszczeniu 

sanitarnych.  

 

1.4.      Określenia podstawowe  

Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne  

Fuga  - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2^16 mm,  w ściennych 

i podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),. Pozostałe 

określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 

00.00 „Wymagania ogólne"  

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

 

2.         MATERIAŁY  

2.1.      Warunki ogólne stosowania materiałów  

Projekt wykonawczy określa miejsca wykonania okładzin z glazury.  

2.2.      Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych  

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-14501:1990   

a zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub 

odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione 

płytki okładzinowe ścienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne 

to znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na 

wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru.  

W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one  płytki wg:  

- „A'"- płytki ciągnione, 
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- „B"- płytki prasowane, 

- „C"- płytki wytwarzane innymi metodami;  

 

nasiąkliwości wodnej:  

- grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),  

- grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%), 

- grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).  

Fuga - spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona płynem  ochronnym np. Delfin  

Klej o podwyższonej odporności na obciążenia , elastyczny.  

 

2.3.      Składowanie materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne".  

 

3.         SPRZĘT  

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

3.2.      Sprzęt do wykonania robót  

Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia 

należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  

 

4.         TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne".  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach).  

Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych  

z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 

5.         WYKONANIE ROBÓT  

5.1       Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

  

5.2.      Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych).   

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:  

• zakończeniu robót tynkarskich,  

• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,  

• całkowitym  zakończeniu  robót instalacyjnych,   ale  przed  założeniem ceramicznych  

i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych.  

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5°C. Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 

pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki 

okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały 

zachowany pełny wymiar modularny  a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony.  
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Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj, układania płytek 

z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. 

Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach 

poziomych ani pionowych.   

 

5.2.2. Okładziny ceramiczne ścian  

Podłoża pod okładziny  

Podłoże  powinno  być  równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i 

śladów bitumów. .   

Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących  

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny 

podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym 

podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej 

o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), zaprawę klejącą 

i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą 

zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy 

bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.  

Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania 

stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po 

stwardnieniu zaprawy.  

Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie)  

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.  

Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 

płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można 

rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 

godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić 

wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po 

całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej ). Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 

mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) 

i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź 

mechanicznie -za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 

minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 

2 godziny Zaprawę wprowadza  się głęboko  i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub 

szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia 

powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z 

gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów 

i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 

odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na 

sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy 

w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka 

pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 

powierzchni czystą wodą.  

Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze 

względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się  w danym miejscu 

stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym 

wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz.  
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można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 

zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą 

wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie 

niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 

parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także 

zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 

nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych 

okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikon. W celu 

ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej 

całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego.  

 

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych  

Właściwości:  

Fabrycznie  przygotowaną mieszaniną  spoiw  mineralnych, wypełniaczy kwarcowych 

o starannie dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry 

robocze i techniczne. Mrozo i wodo odporna.  

Przygotowanie podłoża:  

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności 

i wgłębienia należy wypełnić szpachlówką,   

a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W przypadku klejenia na trudne do 

oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na 

przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub  o zmniejszonej  

przyczepności zagruntować preparatem gruntującym.  

Proporcje mieszanki:  

Wg zaleceń producenta.  

Przyklejanie płytek:  

Na   przygotowane   podłoże   nakłada   się   zaprawę   przy   pomocy   packi   ząb kowanej, 

równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do8 mm. 

W praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i sprawdzić czy jest 

pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na korygowanie położenia 

płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 

3 dni. Grubość nałożonego kleju nie powinna przekraczać 5 mm.  

Zaprawę nakładamy cienko warstwowo na podłoże przy pomocy kielni, następnie 

wyrównujemy pacą lub kielnią ząb kowaną. Przy klejeniu płytek  o wymiarach 20 x 20 cm należy 

użyć kielni o kwadratowych ząbkach   

o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni 

o kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy  moczenia płytek ceramicznych przed 

klejeniem  ani  klejenia płytek na  styk.  

Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 20 minut do 

położenia zaprawy klejącej na podłodze.  

UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 

przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować   do  warunków   podłoża  i 

indywidualnych umiejętności.  
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6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.      Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne".  

 

6.2.     Kontrola wykonania okładzin ceramicznych  

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności 

z dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone  przez 

porównanie wykonanej okładziny z  projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych 

i pomiarów.  

• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań między 

operacyjnych.  

• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.  

Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:  

• przyczepności okładziny,  

• przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,  

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego - dopuszczalne odchylenie nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m  

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2,0 m  

• prawidłowości wypełnienia spoin - spoiny na całej długości powinny być wypełnione masą do 

spoinowania  

• prawidłowości przebiegu spoin -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 

wynosić więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny .  

•  

7.         OBMIAR ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.  

Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 .  

 

8.         ODBIÓR ROBÓT  

8.1.     Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  

Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania 

z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną 

dokumentację powykonawczą, protokół badań kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty 

materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz 

stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących Zgodność 

wykonania z dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 

wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności. 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy  
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9.         PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00.00."Wymagania ogólne"  

 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą.  

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.  

• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 

ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.  

• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  

• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych"  

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie  

•  odbioru  

• PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni  

  


