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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 0) - Roboty budowlane (wymagania ogéine)

CPV: 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robét dla projektu pt. ,,Renowacja zabytkowego choru, kosciota parafialnego P.W.
Whniebowzigcia”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania oglne, wspllne dla robot
budowlanych objetych poszczegélnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowe;j
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catosé, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli



nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciek6w, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc uzytkowa.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegllnosci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérece obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajgcy z prawa whasnodci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa TIZECZOWEEO albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowg

nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjna zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 Terenie zamknigtym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnoséci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy W dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17 Wiasciwym organie

nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

1.4.20 Obszarze oddziatywania obiektu



nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia W zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 Optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego Zza okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22 Drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.23 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6ét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.25 Rejestrze obmiaréw

nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.27 Materiatach

nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi Zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.29 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 Projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31 Rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.32 Czegsci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumiec czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Grupach, klasach, kategoriach rob6t

nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
p6zniejszymi zmianami)

1.4.35 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajacy odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego, reprezentujacg
interesy inwestora na budowie i wykonujaca biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36 Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzent technicznych i
maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznose czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obshugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.38 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.39 Przedmiarze robét

nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegGlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegGlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych  specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.40 Robocie podstawowe]

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymog6w jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41 Wspélnym Stowniku Zaméwien

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produkt6éw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupelniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamOwienia przez zamawiajgcych z
o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.42 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong Pprzez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg W zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wsp6lrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3 Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie material/y
zostang zastgpione prawidtowymi, zgodnymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, W
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,
¢) mozliwosécig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy —ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane Ww sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen,
zniszczen stanu istniejacego przez wykonawcg, zobowigzuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu
pierwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunk6w i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

10



1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienic
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGlowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie post¢pu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to 7zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagaf ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegblowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw
materialtéw do wykonywania poszczegllnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatléw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sig z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, a takze
wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mieé zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

14



Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatléw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialtéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

15



- zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy

robét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreslania iloci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czegsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robSt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

18



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci sg warunki zawarte w umowie z Inwestorem.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozliczen dla rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania caloéci zadania. Roboty te nalezy uwzgledni¢ przy wycenie

poszczegblnych robdt (przy wycenie zadania)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu  ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowane bgda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowiazywania lub
aktualnosci normy). Uznaje si¢ ze przywotanie normy w ST réwne jest obowiazkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowiazujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowiazujagcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia z pdzniejszymi
zmianami.

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z pézniejszymi zmianami

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 1) - Roboty rozbiérkowe

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla projektu ,,Renowacja zabytkowego choru, kosciota

parafialnego P.W. Wniebowzigcia”

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

- Demontaz instalacji o§wietleniowej pod chérem oraz trzech lamp
- Demontaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli

- Demontaz kasetonéw sufitowych

- Rozbiérka drewnianej posadzki chéru

- Demontaz wypelnien balustrady

- Demontaz drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

1 1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energig elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejagce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa: [1 szt.] [m®] [m] [m?]

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platnos¢ zgodnie z warunkami

umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
(STWIiOR - 2) - Renowacja elementéw drewnianych, kasetonéw

Kod CPV: 45453100-8

ROBOTY RENOWACYJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét renowacyjnych dla sufitu kasetonowego i innych elementow -
Sufit kasetonowy, elementy drewniane dla projektu pt. ,Renowacja zabytkowego chéru, kosciola
parafialnego P.W. Wniebowzigcia”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i
odbiér robét renowacyjnych dla sufitu kasetonowego i innych element6w -

Sufit kasetonowy, elementy drewniane sufitu dla wykonania ,,Renowacja zabytkowego choru,
koéciota parafialnego P.W. Wniebowzigcia” tj.

- Inwentaryzacja szczegétowa i demontaz podwieszanego sufitu kasetonowego z
przekazaniem elementéw do pracowni konserwatorskie;j.

- Demontaz sufitu kasetonowego.

- Oczyszczenie elementéw drewnianych sufitu (malowan, ,,wysrebrzen” i ztocen).

- Dezynsekcja i impregnacja drewna.

- Uzupeknienie zniszczonych elementow drewnianych, klejenie, flekowanie, kitowanie.
- Odtworzenie brakujacych rozet wg wzorca istniejgcego.

- Przetarcie polichromii i miejsc srebrzonych papierem sciernym.

- Wyréwnanie ww. powierzchni kitem i izolacja kitow.

- Odtluszczenie polichromii benzyng lakowa.

- Przygotowanie podioza pod ztocenia - potozenie zaprawy kredowo-klejowej i pulmentu.
- Wyztacanie zlotem platkowym 23 karatowym.

- Zaizolowanie powierzchni pod ,,srebrzenie”.

- Potozenie palladu w ptatkach pod mikstion.

- Polozenie farb akrylowych, odnawiajacych istniejgce barwy.

- Przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych

- Przymocowanie odrestaurowanych sufitow kasetofonéw do konstrukcji stropowej(podsufitki).
- Zamocowanie rozet ozdobnych

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych prac.

- Montaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli (po renowacji)

- Montaz nowych wypelnieii balustrady
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace remontowo — budowlane nalezy powierzy¢ wykonawcy spetniajgcemu wymogi Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badaf konserwatorskich, badan
architektonicznych, i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2015r., nr 1789)

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST - 0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.

2. Materiaty

Niezbedne materialy zabezpiecza specjalistyczna licencjonowana firma specjalizujaca si¢ W metodach
czyszczenia powierzchni drewnianych tj:

- lakiery do drewna

- $rodki ognioodpornego impregnacji powierzchni drewnianych
- érodki do impregnacji powierzchni drewnianych

- lakierobejce

- kity do kitowania, flekowania, uzupetniania ubytkow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania renowacji kamienia powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- specjalistyczne szlifierki,
- szczotki do czyszczenia,
- szpachelki,

- pedzle

- elektronarzedzia

- cykliniarki

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.
3. Wykonanie robot

Wymagania szczegétowe wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 59 C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0° C i nie wyzszej niz 22° C z tym, ze do
naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12-18°C.
- w miesiacach letnich nalezy unikaé prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnig.
- podczas malowania wewnatrz pomieszczeii okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
- w temperaturze ponizej + 5 'C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich.

5.1 Elementy drewniane

Elementy drewniane, nalezy poddaé renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie papierem sciernym,
braki uzupeini¢ metods flekowania, mate ubytki kitem do drewna. Po oczyszczeniu powierzchni ze
zbednych zanieczyszczen — pyl, kurz zabezpieczy¢ drewno przed rozwojem grzybow czy atakiem
insektéw bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna, nastgpnie malowac lakierobejca (trzy
warstwy)

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajaca wymagania
robét i okreslajaca rodzaj podtoza,

6.2. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym

dokumentem.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét i, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa)

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowanego podkiadu,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot .

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest: m?2
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST -0. ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Po kazdym etapie ich realizacji odbiér robét przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdine zasady podstaw platnosci podano w ST - 0, Wymagania ogdine” pkt 9. Platnos¢ zgodna z
warunkami umowy.

10. Zbiér norm i przepisow

- PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy
odbiorze oraz inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 3) - Kladzenie parkietu

Kod CPV: 45432113-9

KEADZENIE PARKIETU

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na utozeniu parkietu dla projektu pt. ,,Renowacja
zabytkowego choéru, kosciota parafialnego P.W. Wniebowzigcia”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i
odbiér robét polegajacych na utozeniu parkietu dla wykonania ,,Renowacja zabytkowego choéru,
kosciota parafialnego P.W. Wniebowzigcia” t].

- ulozenie listew przypodtogowych
- ulozenie drewnianej posadzki (parkietu) - chor

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdélne wymagania dotyczqce robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace remontowo — budowlane nalezy powierzyé wykonawcy spetniajagcemu wymogi Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych, i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2015r., nr 1789)

Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - 0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Niezbedne materiaty zabezpiecza specjalistyczna licencjonowana firma specjalizujaca si¢ w ukladaniu
parkietu tj:

- lakiery do drewna
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- parkiet drewniany - dgbowy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania renowacji kamienia powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- szlifierki do duzych powierzchni ( 0 wymiarach bgbna 250 x750 mm)

szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczeni, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami
- szlifierko- polerke

- drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakiernicza, pedzle itp.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. Wykonanie robdt
5.2. Podloze

Po wykonaniu niezbgdnych napraw podtoza lub wymiany na nowe, nalezy przystapic¢ do uktadania
parkietu.

5.3. Roboty montazowe

Technologia uktadania parkietu musi gwarantowaé utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robét oraz
dotrzymania wymogéw sztuki budowlanej i wszystkich zalecei Inspektora nadzoru. Tafle dgbowe
uktadaé od $rodka pomieszczenia prostopadle do siebie. W brakujacych miejscach przy scianie
dopasowa¢ fryz z desek debowych. Podlogg cyklinowa¢. Po przeprowadzonym cyklinowaniu podioge
drewniana nalezy oczyscié¢ ze zbednych zanieczyszczen — pyl, kurz.

5.4. Malowanie.

Po ulozeniu parkietu nalezy przystapi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podioge natozy¢ lakier
podktadowy, ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnig szlifierka i natozy¢
warstwe lakieru nawierzchniowego - lakier do podiég narazonych na duze obcigzenie .

Ponownie zmatowié powierzchnig szlifierka i natozy¢ druga warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8
godz. dokonaé montazu listew przypodtogowych i wykona¢ lakierowanie koncowe lakierem
nawierzchniowym.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1 Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, uwzgledniajaca wymagania
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robét i okreslajaca rodzaj podioza.

6.2. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.3. Badanie wykonania podtoza i podtogi.

6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robot — wykonuje sig przez oglgdziny zewngtrzne i
poréwnanie z dokumentacja, oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzgtu.

6.3.2. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza — przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy podioze odpowiada wymaganiom.

6.3.3. Badanie wykonania ulozenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami
producenta.

Badanie materiatéw i elementéw o nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialéw z wymogami zamawiajacego.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -0. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie legaréw i naprawa $lepej podiogi

— uktadanie podiogi

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny dopuszcza sie nastgpujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
— max 1mm na Imb i nie wigcej niz 4 mm - w pomieszczeniu

8.4. Odbiér robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie; :
ocene wynikéw badar, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw ptamosci podano w ST - 0, Wymagania ogdlne” pkt 9. Platnos¢ zgodna z
warunkami umowy.

10. Zbiér norm i przepiséw

- PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
Wypustami

- PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane - deszczufki posadzkowe lite pocienione

- PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz
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posadzki deszczulkowe

- PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane - elementy posadzki mozaikowe;j

- PN-EN 13489/2003(U) - podtogi drewniane - elementy posadzkowe wiclowarstwowe

- PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deski z potaczonych ze sobg element6w drewna

lisciastego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 4) - Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich dla projektu pt. ,,Renowacja zabytkowego chéru, kosciota

parafialnego P.W. Wniebowzigcia™
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. L.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
- Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami silikonowymi wraz z miejscowg reperacja tynkow
uszkodzonych w skutek przeprowadzonych robét remontowych

- Malowanie $cian przedsionka farbami silikonowymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach.

32



Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: Wiasciwosci wg PN-C-81914: 2002 Ggstos¢
Mat Pétmat 1,55 = 1,65 g/em3 1,35 — 1,40 g/em3 Czas wysychania powloki w
temperaturze (23+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza (50+5)% max. 3 h Krycie
jakosciowe, nie wigcej niz - dla farb biatych i pastelowych - dla farb z6ttych,
pomaraticzowych i czerwonych - dla farb ciemnych Klasa IIT Klasa IV Klasa II Wyglad i
barwa powloki Powtoka bez widocznych obcych wtracen, spekan i pomarszczen, barwa
zgodna ze wzorcem Odpornosé powloki na odrywanie od podtoza, nie wigce] niz Stopien 1
Odporno$é powloki na szorowanie na mokro Rodzaj I Wiasciwosci wg PN EN 13300 :
2002 Potysk, przy kacie pomiaru 85° Mat, < 10 Sredni potysk, < 50 Najwigkszy rozmiar
ziarna Drobna Odporno$é powloki na szorowanie na mokro Klasa 1 i 2 Wspdtczynnik
kontrastu (zdolno$é krycia) przy wydajnosci 7,5 m2/litra (dla farb biatych i w odcieniach
pastelowych) Klasa 3 Dodatkowe wlasciwosci: Paro-przepuszczalnosé wg normy EN ISO

7783-2 Klasa 2 Nasigkliwo$é wg normy EN 1062-3 Klasa 2.

2 6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sig¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

_ na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewod6éw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

_ catkowitym ukoficzeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

_ catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg W stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.

53.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzefi, zmarszczefi, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami pafnstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
a J p d przyg

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloéé robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1.

B.2.2,

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnig malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9, Podstawa platnosci

Platno$é¢ zgodnie z warunkami umownymi Wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.
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10. Przepisy zwiazane

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 5) - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalowania okien drzwi i okien i podobnych elementéw dla projektu pt.

,,Renowacja zabytkowego chéru, kosciola parafialnego P.W. Wniebowzigcia”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu instalowanie okien drzwi i okien i podobnych elementéw.
W skiad tych rob6t wchodzg:

- Montaz nowych skrzydet drzwiowych drzwi wejéciowych zewnetrzne (1) na wzOr istniejacych
- Montaz nowych drzwi wewngtrznych mig¢dzy przedsionkiem a kosciotem (2) na wzér
istniejacych

- Montaz nowych drzwi zewnetrznych do zakrystii (3) na wzér istniejacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drzwi zewnetrzne petne wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10

- oécieznica: drewno klejone, stata

- konstrukcja skrzydta: rama — drewno klejone, wypetnienie — drewno klejone
- wykoniczenie o$cieznica, rama: lekierobejcg
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- kolor: brazowy
-U=1,3 W/m2*K

2.2. Drzwi wewnetrzne z czesciowym przeszkleniem wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10
- oécieznica: drewno klejone, stata

- konstrukcja skrzydta: rama — drewno klejone, wypelnienie — drewno klejone

- wykoriczenie oscieznica, rama: lekierobejca

- kolor: brgzowy

- U=bez wymagan ,

2.3. Okucia budowlane
2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, 1aczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich morm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

2.3.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi  powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢

minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.4, Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5, Stolarka okienna i drzwiowa

- drewniana

wg instrukeji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga byé¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza Iub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowarn
wysoko$¢ szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podk}adkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie

szezeliny miedzy oéciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
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stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnosé wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych
Ofcieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10_dla

stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest:

1 sztuka wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Platnoéé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne - Czgs¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Czgs¢ 2: Drzwi wewnetrzne
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