o

PI-V.274.2.3%.2024 Baranéw Sandomierski, dnia 23.09.2024 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Baranéw Sandomierski, zaprasza do ztozenia oferty na: ,,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,Modernizacja o$wietlenia drég i
miejsc publicznych na terenie Gminy Baranéw Sandomierski”, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja
Dziewiata — Rozswietlamy Polske”.

I. Dane Zamawiajaceqo

Gmina Baranéw Sandomierski

Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranéw Sandomierski
Tel. (15) 811 85 81

Fax: (15) 811 85 82

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl

Czas pracy Urzedu: pn. - pt. w godz. 7 30 — 15 30

Il. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,Modernizacja o$wietlenia drog i
miejsc publicznych na terenie Gminy Baranéw Sandomierski”, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja
Dziewigta — Rozswietlamy Polske”. W ramach ktérego zostana m.in.
zaprojektowane dokumentacje projektowe, a nastepnie wymienione oprawy
oswietleniowe na nowe typu LED, zostana przebudowane linie energetyczne
zasilajgce oswietlenie, wyniesione i przebudowane szafy o$wietleniowe ze
stacji trafo. Szczegdtowy opis nadzorowanego zadania znajduje sie w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania, udostepnionym na
stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
e3979f75-59b2-411a-9f36-f19adfd6a26¢c

2. Zadanie wspoffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych Edycja Dziewiata — Rozéwietlamy Polske”.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:



. 1) Pehienie funkgji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pefnym zakresie obowigzkow

2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

10)

i uprawnien (facznie z kontrolowaniem rozliczen przedmiotu zamowienia) wynikajgcych
z art. 25 i 26 Prawa budowlanego, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —bez ograniczen w rozumieniu ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz
Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadajace im uprawnienia zdobyte na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, jezeli nowsze przepisy nie uchylity
waznosci tych uprawnien, lub odpowiadajgce im uprawnienia zdobyte poza granicami
Polski i uznane na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 . o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220).

Pomoc dla Zamawiajacego i udziat w wylonieniu Wykonawcy robdt w procedurze
przetargowej na modemizacje oswietlenia drog i miejsc publicznych na terenie Gminy
Baranow Sandomierski w zakresie sprawdzenia przediozonych przedmiotowych
srodkow dowodowych — certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z SIWZ dia
zaproponowanych materiatow.

Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce robot i
przefozonej do akceptacji na modernizacje oswietlenia drog i migjsc publicznych na
terenie Gminy Baranéw Sandomierski, w zakresie zgodnosci z SIWZ oraz przepisami i
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.

Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych terenu
budowy wraz z przygotowaniem w porozumieniu z Zamawiajgcym dokumentow
niezbednych do przekazania wykonawcy realizujgcemu proces budowlany i
uczestnictwo w tym przekazaniu.

Zapewnienie obecnosci inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres
trwania realizacji przedmiotu zaméwienia. Czas pracy inspektora winien by¢
dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 1 x w tygodniu i na kazde uzasadnione
wezwanie Zamawiajgcego, a takze organizowanie i prowadzenie narad
koordynacyjnych oraz sporzadzanie protokotow z tych narad, w sytuacjach
wymagajacych omowienia probleméw. Na etapie projektowania, udziat inspektora
nadzoru powinien byé potwierdzony w formie elektrycznej w postaci uwag lub
akceptacji przediozonej przez Wykonawce robét dokumentaci projektowej,

Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiajacego ewentualnych zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawce
prac.

Systematyczne i biezgce monitorowanie przebiegu realizacji procesu
inwestycyjnego oraz niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
nieprawidtowo$ciach i przeszkodach w terminowym realizowaniu
poszczegodlnych zadan.

Biezaca kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola
jakosci wykonywanych prac, wbudowanych elementow i materiatow, zgodnosci
robét z warunkami pozwolen na budowe, zgtoszen zamiaru wykonania robot,
specyfikacjami technicznymi (dokumentacjami), przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspotczesnej wiedzy technicznej.
Biezaca kontrola oraz sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym dokumentéw rozliczeniowych sporzagdzonych przez Wykonawce
rob6t (wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem ryczattowym),
Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z realizacjg, w tym m.in. wymagane; przepisami
Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich
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dokumentow takich jak: atesty materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan,
deklaracje zgodnosci dla dostarczonych materiatéw, itp. przed wbudowaniem. Termin
akceptacji lub odrzucenia przedstawionych dokumentéw potwierdzajacych
proponowane materiaty wynosi do 3 dni.

11) Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robét watpliwosci
natury technicznej, powstatych w toku wykonywania robét — po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, i sporzadzeniu z tych ustalen stosownych notatek, protokotow
itp.

12) Uczestniczenie w imieniu Zamawiajacego w kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzor Budowlany, PGE Dystrybucja S.A iinne organy lub podmioty uprawnione
do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli,

13) Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu ,protokotéw koniecznosci/uzgodniery”
dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.

14) W przypadku wystgpienia prac dodatkowych oraz prac zamiennych — pelnienie nadzoru
nad tymi robotami.

15) Potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

16)Przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru zadania przez Zamawiajacego, w
tym w szczegdlnosci potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce gotowosci do
odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru,

17)Sprawowanie kontroli nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez
wykonawce realizujgcego proces budowlany pod wzgledem merytorycznym,

18)Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, jej kompletnosci i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

19)W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce robét, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania na
wybor Wykonawcy zastepczego usunigcia wad (przedmiar robét i kosztorys
inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

20)Uczestniczenie w okresie trwania gwarancji i rekojmi w przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiajacego, potwierdzanie usuniecia wad i
usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestniczenie w odbiorze
pogwarancyjnym inwestycji.

21) Sporzadzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.

22) Przygotowanie informacji do sporzadzania dowodéw przekazania — przejecia na
majatek srodkéw trwatych OT.

23) Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajgcego
wydatkowania Srodkéw na realizacje inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2019, poz. 869 ze zm.), poprzez nalezyte
wypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

lll. Warunki udziatu w postepowaniu

1.

Oferent zobowigzany jest wykaza¢, iz posiada w pelnym zakresie uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — bez ograniczeri w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831), lub odpowiadajace im uprawnienia zdobyte na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow, jezeli nowsze przepisy nie uchylity waznosci tych uprawnien, lub odpowiadajace
im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepiséw ustawy z
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V.

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220).

Oferent zobowigzany jest udowodni¢, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, zrealizowat (zakonczyl) co najmniej 1 ustuge nadzoru inwestorskiego
budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury drogowej oswietlenia ulicznego
o wartosci min. 200 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy oceni spetnienie warunkéw udziatu na podstawie wypetnionego
oéwiadczenia jakie Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do swojej oferty, ).
wykaz nadzorowanych robot budowlanych, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych sie lub ciagtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te
ustugi zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane - wzér oéwiadczenia stanowi zatgcznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego, a takze przedtozy kopie wymaganych
uprawnienn budowlanych i potwierdzenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia

1.

V.

Umowe zawarto na czas okreslony: od podpisania umowy do ostatecznego odbioru
rob6t wynikajagcych z przedmiotu umowy, przekazania ~dokumentacii
powykonawczej Inwestorowi. Planowany termin zakonczenia robét budowlanych: IV
kwartat 2025 r.

Inspektor nadzoru uczestniczy w czynnosciach odbioru gwarancyjnego i
pogwarancyjnego wykonania przedmiotu umowy.

Podstawy wykluczenia:

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ Wykonawcow, w stosunku do
ktérych zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. 22022 r., poz. 835 ze zm.).

VL.

Opis przygotowania oferty

i

Oferta musi obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia,
Do oferty nalezy zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:
1) wypetniony formularz oferty - wzér zatacznik nr 1 do zapytania;
2) oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postepowania — zatacznik nr 2
do zapytania,
3) wykaz nadzorowanych robét budowlanych — wzor zatacznik nr 3 do zapytania;
4) kopie uprawnien budowlanych wraz z potwierdzeniem wpisu do Izby Inzynieréw
Budownictwa;
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NOo

5) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru.

6) petnomocnictwo okreslajgce jego zakres w przypadku, gdy Wykonawce
reprezentuje petnomocnik.

Oferte skiada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie papierowej, lub w

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym.

Oferta powinna byé podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub

innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo

przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien byé czytelny.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Jesli tres¢ oferty nie bedzie odpowiadaé wymogom okreslonym w ust. 2, 3 i 4

oferta podlega odrzuceniu.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem

oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce

z nienalezytego oznakowania koperty/opakowania lub braku ktérejkolwiek z

wymaganych informac;ji.

VIl. Miejsce i termin skladania/otwarcia ofert

1.

w N

8.

Oferte nalezy sktada¢ osobiscie lub wysytaé za posrednictwem poczty lub poczty
elektronicznej na adres: zp@baranowsandomierski.pl w terminie do 30.09.2024 r.
do godziny 10,

Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.09.2024 r. o godz. 10,

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i
godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego.

Oferent moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmieni¢ lub wycofaé SWoj3g
oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé od oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Wykonawca jest zwigzany oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu do skfadania
ofert.

Oferenci zostang pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIIl. Kryteria oceny ofert

1.

W odniesieniu do oferentéw, ktérzy spetnili postawione warunki Zamawiajacy
dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

Lp. Kryteria oceny Waga
kryterium
1 Cena 1,0




2. Sprecyzowanie kryteriow oceny ofert:
lloé¢ punktow, jakg oferent otrzyma za stopien spetnienia kryterium ceny ofertowe;:
Liczba punktéw za kryterium cena = (cena brutto najnizsza sposrod badanych
ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium.

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac udzielenia
przez Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

4. Ocenie beda podlega¢ wytacznie oferty niepodlegajace odrzuceniu.

IX. Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zawiera wzor umowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do zapytania
ofertowego.

X. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami

1) sprawy techniczne - Zbigniew Kamuda tel. 15 811 85 81 wew. 120 e-mail:

zp@baranowsandomierski.pl

- sprawy proceduralne - Agnieszka Gajda tel. 15811 85 81 wew. 123
e-mail; zp@baranowsandomierski.pl

Xl. Postanowienia ogdine
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez
podania uzasadnienia, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

Xll. Zataczniki
Ztacznik nr 1 — wzoér formularza ofertowego

Zatacznik nr 2 - wzér oéwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
Zatacznik nr 3 — wzér wykazu nadzorowanych robét budowlanych

Zatgcznik nr 4 — wzor umowy




Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2024 r.

OFERTA

1. W nawigzaniu do zapytania ofertowego dotyczgcego realizacji zadania pn.:
»Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja
oswietlenia drég i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranéw Sandomierski”,
w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Edycja Dziewiata — Rozéwietlamy Polske”.

Cena naszej oferty wynosi:

Cena netto:

.......................... R E o —————————
Podatek VAT:

.......................... LN (SIOWIDIEE ovsrmsmmmmmmimsssingissmsssssisinmemomsorsmrmsssmosrs)
Cena brutto:

.......................... PLN (SIOWNI€: ...

2. Odwiadczamy, ze:

1) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujace wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w zapytaniu ofertowym, w tym réwniez osob zatrudnionych
przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaméwieniem:

2) w cenie oferty zobowigzujemy sig do zapewnienia odpowiedniego potencjatu
kadrowego niezbednego do realizacji przedmiotu zaméwienia;

3) przedmiot zaméwienia wykonamy w terminie okre$lonym w zapytaniu ofertowym;

4) zamowienie wykonamy samodzielnie*:

5) cze$¢ zamowienia (okresli¢ zakres)*:

powierzymy podwykonawcom,

6) otrzymaliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zakres
planowanych prac;

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do podpisania umowy, ktérej
wzor stanowi zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2024 r., w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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4. Oswiadczamy, ze wypehiliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskaliémy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.**

Oferte podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016,
str. 1).

* niepotrzebne skresli¢

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).



Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2024 r.

(nazwa i siedziba oferenta)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. 22022, poz.
835)*.

2. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petna Swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

............................ (miejscowose), dnia ................cccoc T

Oswiadczenie podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

* Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;



2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy
takg jednostkg dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2024 r.

(nazwa i siedziba oferenta)

WYKAZ
NADZOROWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Lp | Przedmiot - nazwa Zamawiajacy Wartos¢ Okres realizacji
roboty budowlanej zadania
1 2 3 4

Do niniejszego wykazu dotaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyzej
wymienione roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

i prawidtowo ukornczone (referencje)

Oswiadczenie podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

11



Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2024 r.

UMOWANI .....ocvvvevvennees

Wdniu ceevevrnens w Baranowie Sandomierskim pomiedzy:

Gming Baranéw Sandomierski, z siedzibg: 39-450 Baranéw Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1, posiadajgcg nr NIP 867-20-79-650 oraz REGON
830409152, zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Inwestorem”, reprezentowang przez:

posiadajacafym fr oo sov v oraz REGON................ , Zwang w dalszej czesci
umowy ,,Wykonawcga ”, reprezentowana/ym przez:

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie:

1. Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn.
,Modernizacja oéwietlenia drég i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranow
Sandomierski”, w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych Edycja Dziewigta - Rozéwietlamy Polske”, dla ktorego
szczegotowy opis nadzorowanego zadania znajduje sie¢ w postepowaniu o
udzielenie zamowienia na realizacje zadania, udostepnionym na stronie
internetowe;: https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
€3979f75-59b2-411a-9f36-f19adfd6a26¢

2. Zamowienie obejmuje $wiadczenie ustugi w okresie przygotowania do realizacji- na
etapie projektowym, w czasie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady |
polega na koordynacji, zarzgdzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu prac w tym
ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych.

§2
Zakres obowigzkow i uprawnien Wykonawcy

1. PeMienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie obowigzkow
i uprawnien (tacznie z kontrolowaniem rozliczen przedmiotu zaméwienia) wynikajacych
z art. 25 26 Prawa budowlanego, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — bez ograniczer w rozumieniu ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r,, poz. 725, ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 1. poz. 831), lub odpowiadajace im uprawnienia zdobyte na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, jezeli nowsze przepisy nie uchyliy
waznosci tych uprawnien, lub odpowiadajgce im uprawnienia zdobyte poza granicami
Polski i uznane na podstawie przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220).
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10.

11.

12

Pomoc dla Zamawiajgcego i udziat w wyfonieniu Wykonawcy robét w procedurze
przetargowej na modemizacje o$wietlenia drég i miejsc publicznych na terenie Gminy
Baranéw Sandomierski w zakresie sprawdzenia przediozonych przedmiotowych
srodkéw dowodowych — certyfikatow, deklaracji zgodnosci z SIWZ dla
zaproponowanych materiatow.

Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce robot i
przetozonej do akceptacji na modemizacje oswietlenia drog i miejsc publicznych na
terenie Gminy Barandéw Sandomierski, w zakresie zgodnosci z SIWZ oraz przepisami i
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.

Udziat w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robét budowlanych terenu
budowy wraz z przygotowaniem w porozumieniu z Zamawiajgcym dokumentéw
niezbednych do przekazania wykonawcy realizujgcemu proces budowlany i
uczestnictwo w tym przekazaniu.

Zapewnienie obecno$ci inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres
trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia. Czas pracy inspektora winien byé
dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagarn Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 1 x w tygodniu i na kazde uzasadnione
wezwanie Zamawiajgcego, a takze organizowanie i prowadzenie narad
koordynacyjnych oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad, w sytuacjach
wymagajacych omowienia probleméw. Na etapie projektowania, udziat inspektora
nadzoru powinien byé potwierdzony w formie elektrycznej w postaci uwag lub
akceptacji przedtozonej przez Wykonawce roboét dokumentacii projektowej,

Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiajgcego ewentualnych zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawce
prac.

. Systematyczne i biezagce monitorowanie przebiegu realizacji procesu

inwestycyjnego oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
nieprawidtowosciach I przeszkodach w terminowym realizowaniu
poszczegolnych zadan.

Biezaca kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola
jakosci wykonywanych prac, wbudowanych elementéw i materiatéw, zgodnosci
robot z warunkami pozwolenh na budowe, zgloszen zamiaru wykonania robot,
specyfikacjami technicznymi (dokumentacjami), przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspotczesnej wiedzy technicznej.
Biezaca kontrola oraz sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym dokumentéw rozliczeniowych sporzadzonych przez Wykonawce
robét (wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem ryczattowym).
Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z realizacjg, w tym m.in. wymaganej przepisami
Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich
dokumentoéw takich jak: atesty materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan,
deklaracje zgodnosci dla dostarczonych materiatow, itp. przed wbudowaniem. Termin
akceptacji lub odrzucenia przedstawionych dokumentéw potwierdzajgcych
proponowane materiaty wynosi do 3 dni.

Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robot watpliwosci
natury technicznej, powstatych w toku wykonywania robé6t — po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, i sporzadzeniu z tych ustalen stosownych notatek, protokotéw
itp.

Uczestniczenie w imieniu Zamawiajacego w kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzor Budowlany, PGE Dystrybucja S.A iinne organy lub podmioty uprawnione
do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli,
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13. Sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajacemu ,protokotéw konieczno$ci/uzgodnien”
dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.

14. W przypadku wystgpienia prac dodatkowych oraz prac zamiennych — petnienie nadzoru
nad tymi robotami.

15. Potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce gotowosci do odbioru korncowego,
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej i powykonawcze;.

16. Przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru zadania przez Zamawiajacego, w
tym w szczegolnosci potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce gotowosci do
odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru,

17.Sprawowanie kontroli nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez
wykonawce realizujgcego proces budowlany pod wzgledem merytorycznym,

18.Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, jej kompletnosci i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

19.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce robét, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania na
wybor Wykonawcy zastepczego usunigcia wad (przedmiar robét i kosztorys
inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

20.Uczestniczenie w okresie trwania gwarancji i rekojmi w przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiajacego, potwierdzanie usunigcia wad i
usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestniczenie w odbiorze
pogwarancyjnym inwestycji.

21. Sporzadzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.

22. Przygotowanie informacji do sporzadzania dowodéw przekazania — przejecia na
majatek srodkow trwatych OT.

23. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajgcego
wydatkowania $rodkéw na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (fj. Dz.U. Z 2019, poz. 869 ze zm.), poprzez nalezyte
wypetnienie obowigzkow wynikajgcych z umowy.

24 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
szkody, bedace normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla
umow starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialno$ci, za szkody
wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wykonawcy prac oraz Zamawiajgcego lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynno$ci powodujgce powstanie szkody.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Strony ustalajg ze nadzér inwestorski bedzie petniony w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia przez wykonawce prac oraz w okresie gwarancji i rekojmi
w terminach okreslonych w umowie z wykonawca prac.
Terminy okre$lone w umowie na realizacje zadania: termin zakonczenia ustugi
nadzoru - do 31.12.2025r. (obejmuje takze rozliczenie koricowe nadzorowanych prac, w
przypadku przediuzenia terminu wykonawcy automatycznie wydtuza si¢ termin realizacii
zadania. Termin koniczy sie z dniem przekazania o$wietlenia zamawiajgcemu), wraz z
okresem gwarangcji i rekojmi.
Okres gwarangji i rekojmi okreslony w umowie z wykonawcg rob6t budowlanych
WYNOSIH ....oociennees
Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§4
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WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie
w tacznej wysoko$ci ................. zt. brutto (sfownie: ................................. i
W kwotach tych miesci sie obowigzujgcy podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynnosci wynikajgce
z niniejszej umowy dotyczace nadzoru i rozliczania robét podstawowych
oraz ewentualnych prac zamiennych i dodatkowych.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust.1.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo, ptatne w czesciach
proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego rob6t budowlanych, w ktérym
nadzér inwestorski byt faktycznie petniony przez Inspektora nadzoru i
przeprowadzone byly roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego pfatne bedzie
W nastepujgcy sposob:

1) faktury cze$ciowe — wystawione po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za
dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robét budowlanych,
do wysokosci 80% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust.1,

2) faktura koricowa — po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego
nadzoru inwestorskiego oraz po dokonaniu bezusterkowego odbioru koricowego
nadzorowanych rob6t budowlanych, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust.1.

6. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie podpisany przez obie Strony
protokot potwierdzajacy wykonanie przez Inspektora nadzoru ustugi nadzoru
inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajacy procent zaawansowania prac
objetych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robot).

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony
protokot odbioru koricowego potwierdzajacy wykonanie przez Inspektora nadzoru
wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, po wczeséniejszym dokonaniu
odbioru prac przez PGE Dystrybucja S.A Rejon Dystrybucja Mielec.

8. Zatermin zaptaty uwaza sie dzier obciazenia rachunku bankowego Inwestora.

9. Inwestorowi przystuguje prawo potracenia z przystugujgcego Inspektorowi nadzoru
wynagrodzenia wszelkich zobowiazan finansowych Inspektora nadzoru w stosunku
do Inwestora.

§5
KARY UMOWNE
1. Inwestor moze naliczy¢ Inspektorowi nadzoru kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

1) za kazdorazowe naruszenie obowigzkéw, pozostajgce bez reakcji, mimo
wczesniejsze] pisemnej interwencji Inwestora - w wysokosci 500 zt za zaistnienie
opo6znienia,

2) za kazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét - w wysokosci
1000 zt za kazdy dziert opdznienia, po przekroczeniu 3 dni od zgtoszenia,

3) za brak udziatu inspektora nadzoru w przegladach po naprawie gwarancyjnej
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysoko$ci 500,00 zt za niestawienie sie
Inspektora nadzoru w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego lub
e-mailowego zawiadomienia,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci zamoéwienia okreslonego w § 4 ust. 1. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
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odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac
dotychczas wykonanych.

. Inwestor zaptaci Inspektorowi kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci zamodwienia
okreslonego w § 4 ust. 1.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego za
zasadach ogolnych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Zaptata kary umownej przez Inspektora nadzoru lub odliczenie przez Inwestora kwoty
kary z ptatnoéci naleznej Inspektorowi nadzoru nie zwalnia Inspektora nadzoru
z obowigzku ukonczenia nadzorowania robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z
umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Inspektor nadzoru wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Inspektor nadzoru:

1) nadzoruje roboty niezgodnie z umowa, w szczegdlnosci powodujgc ich wadliwos¢
i nie egzekwuje od Wykonawcy ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie nadzoru prac na okres
dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat go w okresie 14 dni od dodatkowego wezwania;

3) zleca cato$é¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom lub dokonuje cesiji
umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli nie otrzyma
kwoty naleznej wediug protokotu potwierdzajacego wykonanie przez Inspektora
nadzoru ustugi nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnoéci, z wyjagtkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia
wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru
moze zadaé jedynie wynagrodzenia za naleznego mu z tytutu wykonania czesci
zamoéwienia.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana warunkéw niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz nie moze wykraczac poza zakres okreslony w Warunkach zmiany
umowy okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Inspektor nadzoru nie moze dokonac cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej/oséb trzecich bez zgody Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy begdg miaty
zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie rozstrzyga¢ w sposob polubowny.
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5. W przypadku braku porozumienia stron spor rozstrzygnie Sad Powszechny,
wtasciwy ze wzgledu na miejsce wykonania przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Inspektora nadzoru, trzy dla Inwestora.

7. Osoba upowazniong przez Inwestora do kontaktéow z Inspektorem nadzoru oraz
nadzorowania wykonania umowy w imieniu Inwestora jest .........

8. Integralng czes¢ umowy stanowia:
- zapytanie ofertowe
- oferta Wykonawcy

9. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajgcy:
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